## COMUNE DI CASERTA - Bando di gara per appalto integrato "Sistema di controllo ed antintrusione per il Complesso monumentale Belvedere di S. Leucio" - Importo complessivo dell'appalto euro 646.088,40 + iva.

- 1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli, 81100 Caserta;
- 2. Criterio di aggiudicazione: art. 21 comma 1 lett. b), della L. 109/94 e s.m.i.;
- 3. Luogo di esecuzione dell'opera: Complesso monumentale Belvedere di S. Leucio;
- 4. Oggetto dell'appalto: "Sistema di controllo ed antintrusione per il Complesso monumentale Belvedere di S. Leucio";
- 5. Importo complessivo dell'appalto: euro 646.088,40 + iva di cui euro 621.00,00 per lavori, euro 12.420.00 per oneri di sicurezza ed euro 12.668,40 per redazione del progetto esecutivo non soggetti a ribasso;
  - 6. Cat. richieste: Cat. prevalente OS 5 class. III;
  - 7. Tempi di esecuzione progettazione esecutiva 25 gg. dall'ordine di servizio del R.P.;
  - 8. Tempi di esecuzione dei lavori: n. 60 gg. dal verbale di consegna dei lavori;
  - 9. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 24/02/06;
  - 10. Indirizzo: Ufficio protocollo del Comune di Caserta;
- 11. Sono ammessi alla partecipazione: concorrenti di cui agli artt. 10 e 13 L. 109/94 e s.m., ai sensi degli artt. 93,94,95,96 e 97 del D.P.R. 554/99 e determinazione n. 25/01 della Autorità di Vigilanza su LL.PP., nonchè concorrenti con sede in altri stati U.E.;
  - 12. Modalità di finanziamento:fondi regionali PIT Reggia di Caserta;
  - 13. Validità dell'offerta: 180 gg;
  - 14. Documentazione da presentare: Tutto quanto previsto dal bando e disciplinare di gara integrale;
- 15. Bando di gara integrale ed atti tecnici possono essere acquistati presso il centro copie "SE.TI Via Crispo, n.1 Caserta tel. 0823/322933";
  - 16. Lingua redazione offerte: in lingua italiana ed in bollo legale;
  - 17. Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo;
  - 18. Cauzioni definitive come da bando di gara;
  - 19. Facoltà di svincolo offerta: esercitabile dopo 180 gg.;
  - 20. Preinformazione non effettuata.

Il Responsabile del Procedimento Ing. Carmine Sorbo