

CONSORZIO SMALTIMENTO R.S.U. COMUNI BACINO NA3 - Rettifica dell'estratto di gara per la fornitura di materiale di cancelleria.

IL DIRETTORE GENERALE

In riferimento all'estratto di gara di pari oggetto, pubblicato sul B.U.R.C. in data 12 novembre 2001, con la presente viene rettificato l'importo da Lit. 39.124.350 pari a Euro 20.206,04 oltre I.V.A. a Lit. 27.773.200 pari Euro 14.343,66 oltre I.V.A..

La gara è fissata per il giorno 14 dicembre 2001 alle ore 12.00, le istanze con la relativa offerta e documentazione devono pervenire a questo Consorzio, pena di esclusione, in plico sigillato in ceralacca controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2001.

Casamarciano 22 novembre 2001

Ufficio Gare e Contratti

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Oreste Balletta

Il Direttore Generale
Ing. Vincenzo Esposito