

COMUNE DI BRUSCIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di pubblicazione dei risultati di gara ai sensi dell'art. 20 della legge n. 55 del 19.3.1990 per lavori di sistemazione marciapiedi di Via Cucca e Viale Europa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- in esecuzione della determina del responsabile del servizio n.1076 del 10.12.2003, con la quale sono state approvate le risultanze della gara di pubblico incanto per lavori di sistemazione marciapiedi di Via Cucca e Viale Europa:

RENDE NOTO

- che alla predetta gara di pubblico incanto esperitasi ai sensi dell'art.21, comma 1, della legge n.109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni, prezzo più basso sull'importo a base d'asta di Euro 640.850,62 compresi oneri per piano di sicurezza di Euro 5.000,00, hanno partecipato n. 40 Ditte come da elenco in visione presso l'Ufficio Segreteria;

- che sono state escluse dalla gara n. 5 ditte;

- che è rimasta aggiudicataria del lavoro la s.r.l. Edil Costruzioni con sede in Quarto (NA) alla Via Corso Italia n.46, per il prezzo netto di EURO 430.924,24 comprensivo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.000,00, oltre I.V.A., come per legge a seguito del ribasso effettuato del 33,015%.

Il Responsabile dell'Area LL.PP.  
Arch. Antonio Ruggiero

---

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori di: "Completamento e adeguamento igienico-sanitario Scuola Media R.Viviani - Parco Verde".

Si rende noto che con Determinazione n. 117 del 16/10/2003 il Pubblico Incanto tenutosi il 30/09/2003 per l'aggiudicazione dei lavori di: "Completamento e adeguamento igienico-sanitario Scuola Media R.VIVIANI - Parco Verde" - per l'importo complessivo a base d'appalto di E 621.699,18 oltre I.V.A., di cui E 603.048,20 per lavori a base di appalto soggetti a ribasso e E 18.650,97 oltre I.V.A. per Oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza non soggetti a ribasso, è stato aggiudicato all'impresa: Rullo Antonio, la quale ha offerto il ribasso del 32,781%, per l'importo contrattuale netto di E 405.362,87 compreso gli Oneri per la Sicurezza.

L'aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) e 1/bis della legge 109/1994 e successive modifiche, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani per la Sicurezza.

Hanno presentato offerte n. 45 ditte di cui n. 1 esclusa.

Tempo di esecuzione dei lavori: gg. 75 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Direzione lavori: Archh. Stefano Prisco e Filiberto Chioccarelli.

Il Dirigente UTC  
Ing. Domenico Antonio Falco

COMUNE DI CAIVANO - (Provincia di Napoli) - Avviso esito di gara per l'aggiudicazione dei lavori di: "Ristrutturazione Rete idrica" Comunale - I° Stralcio".

Si rende noto che con Determinazione n. 123 del 29/10/2003 il Pubblico Incanto tenutosi il 21/10/2003 per l'aggiudicazione dei lavori di: "Ristrutturazione Rete idrica" Comunale - I° Stralcio" per l'importo complessivo a base d'appalto di E 1.271.739,71 oltre I.V.A., di cui E 1.228.303,18 per lavori a base di appalto soggetti a ribasso e E. 43.436,53 oltre I.V.A. per Oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza non soggetti a ribasso, è stato aggiudicato all'impresa:

T.M.C. F.lli Scognamiglio s.r.l., la quale ha offerto il ribasso del 33,151%, per l'importo contrattuale netto di E. 864.544,93 compreso gli Oneri per la Sicurezza.

L'aggiudicazione è avvenuta ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) e 1/bis della legge 109/1994 e successive modifiche, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei Piani per la Sicurezza.

Hanno presentato offerte n. 37 ditte di cui n. 4 escluse.

Tempo di esecuzione dei lavori: gg. 365 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Direzione lavori: Ingg. Clemente - Persico - Chianese.

Il Dirigente UTC  
Ing. Domenico Antonio Falco