

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 27 settembre 2004

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - (Provincia di Benevento) - **Integrazioni bando di gara relativo all'appalto dei lavori di ammodernamento rete fognaria e costruzione impianto di depurazione.**

Publicato sul B.U.R.C. n. 40 del 23/08/2004. sono apportate le modifiche ed integrazioni seguenti:

IV.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli

L'attestato di presa visione dell'area dell'intervento deve essere richiesto al Responsabile del Procedimento mediante fax. Al n. 0824 813597 almeno 10 giorni prima della data fissata per la ricezione delle offerte.

L'UTC provvederà, con lo stesso mezzo, a convocare il sopralluogo, almeno 48 ore prima.

Qualsiasi informazione, anche telefonica, inerente la gara potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento Arch. Pellegrino Colangelo esclusivamente nei giorni non festivi di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso l'UTC sito in via Santa Maria, n. 43/A del Comune di San Lorenzo Maggiore (BN).

Eventuali offerte già inviate alla data della pubblicazione del presente bando integrativo restano comunque valide.

Attestati di presa visione eventualmente già rilasciati alla data di pubblicazione del presente bando integrativo restano validi a tutti gli effetti e non si darà luogo ad ulteriori inviti alle Ditte già precedentemente invitate ad effettuare il sopralluogo medesimo.

IV.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 22 ottobre 2004, ORE 10,00.

IV.5) Data fissata per l'espletamento della gara:

1^ seduta pubblica in data 29 ottobre 2004, ORE 10,00.

Il Responsabile dell'UTC
Arch. Pellegrino Colangelo