BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005

COMUNE DI CASERTA - Settore Sicurezza Luoghi di Lavoro - Mobilita e Traffico - CPI - Cimiteri -
Ufficio Gare - Tel. 0823/273275 - Fax 0823/273294 - Pubblico incanto per affidamento lavori di consolidamento
e ripristino scarpata in via Giulia - Importo complessivo dell’appalto Euro 714.613,89 + IVA.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli, 81100 Caserta;

2. Criterio di aggiudicazione: art. 21 - c. 1/ter, L. 109/94 e s.m.i. e della successiva determinazione dell’ Auto-
rita di Vigilanza n. 6 del 22/06/2005;

3. Luogo di esecuzione dell’opera: Via Giulia Caserta;

4. Oggetto dell’appalto: “Lavori di consolidamento e ripristino scarpata in via Giulia”;

5. Importo complessivo dell’appalto: Euro 714.613,89 + IVA di cui Euro 683.841,04 per lavori ed Euro
30.772,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

6. Cat. richieste: Cat. prev. OS 21 - class. I11;

7. Tempi di esecuzione dei lavori: n. 279 gg. dal verbale di consegna dei lavori;
8. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 14/02/06;

9. Indirizzo: Ufficio protocollo del Comune di Caserta;

10. Sono ammessi alla partecipazione: concorrenti di cui agli artt. 10 e 13 L. 109/94 e s.m., ai sensi degli artt.
93,94,95,96 € 97 del D.P.R. 554/99 e determinazione n. 25/01 della Autorita di Vigilanza su LL.PP., nonche con-
correnti con sede in altri stati U.E.;

11. Modalita di finanziamento: mutuo Cassa Depositi e Prestiti;
12. Validita dell’offerta: 180 gg.;
13. Documentazione da presentare: tutto quanto previsto dal bando e disciplinare di gara integrale;

14. Bando di gara integrale ed atti tecnici possono essere acquistati presso il centro copie “SE.TI. Via Cri-
spo, n. 1 - Caserta tel. 0823/322933";

15. Lingua redazione offerte: in lingua italiana ed in bollo legale;
16. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo;

17. Cauzioni definitive come da bando di gara;

18. Facolta di svincolo offerta: esercitabile dopo 180 gg.;

19. Preinformazione non effettuata.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Natale



