PROVINCIA DI CASERTA - Settore Lavori Edilizia - **Avviso di rettifica - Gara di appalto. Lavori di completamento dell'I.P.I.A. "G.Ferraris" di Puccianiello-Caserta.**

Con riferimento al bando di gara per i lavori indicati in oggetto si chiarisce quanto segue: il punto 5 di pag. 4 è corretto nel modo seguente: Originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura Institoria o della Procura, nell'eventualità che l'offerta di cui alle precedenti lettere a) sia sottoscritta da tali rappresentanti dell'Imprenditore, salvo che la stessa risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui al precedente punto 4. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi dovranno produrre, a pena di esclusione dalla gara, il relativo modello "B1"; al rigo 14 della pag. 11 il tempo massimo è di giorni 650 e non di 365 come erroneamente segnato; al rigo 20 della pag. 9 la data della prima seduta pubblica è fissata per il giorno **8/01/2009** alle ore **10,00** e non per il giorno **8/02/2009** come erroneamente riportato; alla pag.7 il rigo 12 al rigo 14 va inteso nel modo seguente: essendo il contratto stipulato a corpo, l'offerta economica è espressa mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. Per quanto sopra la scadenza per la presentazione dell'offerta è spostata alle ore **12,00** del giorno **19/01/2009**, la prima seduta pubblica si terrà il giorno **21/01/2009** alle ore **10,00**.

IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni Tuzio