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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 6 febbraio 2006

ALLEGATO A
REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO
Centro Direzionale di Napoli - Isola C3 - 80143 Napoli
Tel. (081) 796.9509 - Fax (081) 2323 851
E_mail: prociv@regione.campania.it

BANDO DI GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA

Stazione appaltante: Regione Campania - Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile
sul territorio - Centro Direzionale di Napoli - Isola C3 - 80143 Napoli - Tel. 081 7969509 - Fax 081
2323851 - email: prociv@regione.campania.it.

Servizio responsabile: Servizio 04 - Centro funzionale per la previsione meteorologica e il
monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane.

Oggetto dell’appalto: Lavori, forniture e servizi necessari per la realizzazione del “Progetto di
potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (Secondo lotto
funzionale, legge 267/98) - Stralcio per la Campania”, redatto dal Settore di Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio - Servizio 04 - Centro Funzionale per la previsione
meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane” e approvato con D.G.R. n.
1860 del 09 dicembre 2005.

Importo dell’appalto: € 884.844,80 a base d’asta, di cui € 560.000,00 per forniture, € 230.950,00
per servizi, € 91.160,00 per lavori ed € 2.734,80, non soggetti a ribasso, per oneri di sicurezza sui
lavori ex |. 626/94.

Disposizioni legislative e regolamentari in causa: D.Lgs n. 358/92 e s.m.i.; disposizioni in
materia di appalti pubblici richiamate all’art. 9 del capitolato d’appalto.

Luogo di esecuzione: Territorio della Regione Campania, nei siti di installazione degli apparati
costitutivi della rete di monitoraggio indicati nel progetto redatto dall’Amministrazione.

Procedura di gara: Pubblico incanto ex art.. 9 comma 1 lettera a) del D. Lgs. del 24 luglio 1992,
n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione
delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE*, coordinato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402”.

Aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa, ex art. 19 comma 1 lettera b D. Lgs.
358/92 e s.m.i., sulla base del progetto predisposto dall’Amministrazione, che costituisce
requisito minimo essenziale ai fini dell’aggiudicazione. Parametri di giudizio e relativi punteggi
massimi attribuibili indicati all’art. 45 del Capitolato d’Appalto.

Modalita di determinazione del corrispettivo d’appalto: a corpo a forfait chiuso e chiavi in
mano;

Termini di esecuzione e durata dell’appalto: Forniture entro 60 giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva. Lavori di installazione a campo entro 120 giorni dalla data di consegna
dei lavori. Servizi di manutenzione di durata triennale, decorrenti dal termine del periodo di
manutenzione in garanzia annuale delle apparecchiature installate.

Finanziamento e modalita di pagamento: Finanziamento a valere sugli appositi stanziamenti del
bilancio della Regione Campania. Pagamenti secondo quanto specificato nel Capitolato d’Appalto.

Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2 % dell’importo a base d’asta, costituita
secondo le forme e le modalita di cui all’art. 1 della I. 348/82 e s.m.i.; Cauzione definitiva, pari al
10% dell’importo a base d’asta, con le forme e i modi di cui all’art. 11 del capitolato d’appalto.
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Soggetti ammessi alla gara: imprese singole e/o raggruppamenti, nei termini e modi di cui all’art.
10 del D. Lgs. 358/92 e s.m.i. e agli artt. 4, 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara.

Requisiti etico-giuridici di partecipazione: requisiti di cui agli artt. 5.1 e 5.2 del disciplinare di
gara.

Requisiti tecnico-organizzativi: requisiti di cui agli artt. 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara.
Requisiti economici e finanziari: requisiti di cui agli artt. 5.1 e 5.2 del disciplinare di gara.

Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del
31/03/2006 (60 giorni dalla data di spedizione alla GUCE del bando).

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: | legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.

Periodo minimo durante il quale I’offerente € vincolato dalla propria offerta: 18 mesi dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Modalita, data, ora e luogo della seduta di gara: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: ulteriori
informazioni su modalita di partecipazione alla gara, compilazione e presentazione dell’offerta e
della documentazione da presentare a corredo, procedura di aggiudicazione e stipula del contratto
sono riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto, allegati al presente bando a
farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e pubblicati sul sito internet
www.regione.campania.it - alla sezione Appalti del B.U.R.C. Gli elaborati progettuali tecnico-
grafici necessari per formulare I’offerta sono disponibili per la consultazione presso il Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio - Servizio 04 - Centro Direzionale di
Napoli - Isola C3 (primo piano), 80143 Napoli - Tel. 081 2323806, nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 09:00 alle ore 16:00. E’ possibile acquisirne copia digitale, fino a dieci giorni
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, previa prenotazione a mezzo fax inviato, 48
ore prima della data di ritiro, allo 081 2323851.

Altre informazioni: a) verra nominata una Commissione Giudicatrice per I’esame delle offerte. Le
indicazioni della Commissione, in ordine all’aggiudicazione, saranno rimesse al Dirigente del
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania per i
provvedimenti conseguenti; b) I’aggiudicazione provvisoria restera subordinata alla favorevole
acquisizione della certificazione di cui alla legge 13.9.1982 n. 646 e sue successive modificazioni
ed integrazioni (cd. antimafia) da parte dell’Amministrazione appaltante, nonché, in relazione ai
requisiti, alla documentazione e alle dichiarazioni prodotte in sede di partecipazione alla gara,
alla verifica di conformita alle disposizioni di cui al protocollo di legalita sugli appalti, sottoscritto
dal Presidente della Giunta regionale della Campania e dal Prefetto di Napoli in data 20 gennaio
2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2005; c) ulteriori informazioni sono riportate
nel disciplinare di gara

(Informativa ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. n.196 del 30.06.2003 recante I’oggetto: “Codice in
materia di protezione dei dati personali’’)

Si informa che si provvedera al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara
di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti € finalizzato all’espletamento di
funzioni istituzionali da parte della Regione Campania, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. n.196/2003; quindi,
per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. | dati forniti, nel rispetto dei
principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalita e
le procedure strettamente necessarie per condurre [Iistruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione é rilevabile
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dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003, ¢ realizzato con I’ausilio di strumenti informatici ed € svolto da
personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati & la Regione Campania nella
persona dell'lng. Ernesto Calcara. Il responsabile del trattamento € I' Ing. Ernesto Calcara.

23) Responsabile del procedimento: Ing. Ernesto Calcara.
24) Data di invio e ricevimento del bando all'U.P.U.C.E.: 30/01/2006.

Il Dirigente del Settore

Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio
Ing. Ernesto Calcara
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3260
Art. 1commi2e 3

Attuazione del Programma di potenziamento, di cui alla legge 267/98,

delle reti di monitoraggio meteoidropluviometriche
dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale

CAPITOLATO D’APPALTO con ANNESSO DISCIPLINARE PER LA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

per la realizzazione del
Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici
(Secondo lotto funzionale, legge 267/98) - Stralcio per la Campania

| Progettisti:

Ing. Mauro Biafore
Ing. Giovanni Battista Chirico

Il Dirigente del Settore
Ing. Ernesto Calcara
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Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (secondo lotto
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Articolo 1
Scopo e definizioni
Scopo del presente capitolato con annesso disciplinare per la presentazione dell'offerta tecnica-
economica € quello di regolare i rapporti contrattuali tra le parti per I'affidamento dell'appalto avente per
oggetto i lavori, le forniture e i servizi necessari per la realizzazione del “Progetto di potenziamento della
rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (Secondo lotto funzionale, legge 267/98) —

Stralcio per la Campania”, redatto dal Settore Regionale di Programmazione Interventi di Protezione

Civile sul Territorio, Servizio 04 - Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio

meteoidropluviometrico e delle frane”.

A tal fine, si precisa che nel presente capitolato d’appalto, nel contratto e nei relativi allegati, alle
espressioni di seguito indicate debbono essere attribuiti i seguenti significati:

- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I'Amministrazione Aggiudicatrice che affida e per conto della
guale viene eseguito I'appalto;

- CONCORRENTE: la persona fisica o societa, il raggruppamento o il consorzio di imprese che
partecipa alla gara d’appalto;

- AGGIUDICATARIO (provvisorio o definitivo): la persona fisica o societa, il raggruppamento o il
consorzio di imprese prescelto per I'esecuzione dell’'appalto;

- APPALTATORE/APPALTATRICE: la persona fisica o societa, il raggruppamento o il consorzio di
imprese che assume il contratto oggetto dell’appalto;

- PROGETTO: il progetto redatto dall’Amministrazione, costituito dall'insieme degli elaborati descrittivi,
tecnici e grafici che individuano I'oggetto dell’appalto, in relazione alle caratteristiche costitutive,
funzionali e tecniche delle forniture, alle modalita di esecuzione dei lavori e delle opere di
installazione, alle specifiche prestazionali dei servizi di manutenzione richiesti;

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA: la progettazione, redatta dal concorrente e/o dall’aggiudicatario, in
conformita al progetto predisposto dall’Amministrazione, individuante in ogni dettaglio i lavori, le
forniture e i servizi da realizzare e sviluppata ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento progettuale, relativo ai lavori, alle forniture e ai servizi, sia identificabile in forma, qualita,
funzione, dimensione, prestazione e prezzo, sia in relazione alla sua peculiare specificita, sia che
venga considerato come parte di un complesso funzionale organico e, pertanto, identificato come
elemento assemblato e implementato in un sistema complesso;

- LAVORI, FORNITURE E SERVIZI: I'insieme integrato delle prestazioni oggetto d’appalto, costituito
dall'approvvigionamento delle forniture, materiali, sistemi e relativi apparati, dai lavori e opere per la
loro installazione e messa in opera, ivi compresa l'eventuale predisposizione degli elaborati
costruttivi e la realizzazione delle eventuali opere accessorie e/o complementari; la configurazione
degli apparati e dei sistemi, il collaudo, il rilascio in esercizio e i corsi di addestramento all’'uso per il
personale, nonché la manutenzione in garanzia “on-site” per un anno dei sistemi e la manutenzione
per i 3 anni successivi al primo anno di garanzia, con le modalita previste nel presente capitolato e
negli elaborati tecnici progettuali ad esso allegati;

- CONTRATTO: latto specifico di affidamento dell’appalto, nonché [linsieme di tutta la
documentazione al medesimo allegata o ivi richiamata;

- DIRETTORE DEI LAVORI: il professionista incaricato dallAmministrazione appaltante
dell'espletamento delle funzioni di Direzione dei Lavori;

- DIRETTORE TECNICO: il soggetto incaricato dall’Appaltatore, cui fanno capo le funzioni di
interfaccia dell’Appaltatore medesimo nei confronti del’Amministrazione appaltante ai fini della
gestione ed esecuzione dell’appalto;

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il professionista, incaricato dall’Amministrazione
appaltante di garantire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalle disposizioni di cui
alla legge n. 241/90 e s.m.i., nonché di cui agli articoli 7 della |. n. 109/94 (e succ. mod. ed integr.) e
7 e ss. del d.P.R. n. 554/99 per la figura del Responsabile Unico del Procedimento;

- COMMISSIONE DI COLLAUDO: il/i professionista/i incaricato/i dall Amministrazione appaltante
dell'espletamento delle funzioni inerenti al collaudo dei lavori, delle forniture e dei servizi;

7/52
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- SITO DI INSTALLAZIONE: l'area interessata dai lavori necessari per l'installazione dell’apparato
costitutivo (stazione, centrale) della rete di monitoraggio e dalle opere complementari e/o accessorie
funzionali allapparato da installare, nonché dall’espletamento dei servizi di manutenzione previsti in
appalto.

Ai fini dell'individuazione dell’oggetto dell'appalto, rispetto al presente capitolato d’appalto, al contratto
e ai relativi atti tecnici allegati, si precisa che per rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici
si intende il complesso, attualmente esistente e in funzione presso la sede del Settore Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul territorio — Servizio 04 — Centro Funzionale, degli apparati, sistemi e
relative procedure ingegnerizzate (stazioni periferiche, sensori, apparati ricetrasmissivi, centrale di
controllo, infrastrutture e collegamenti di rete, sistemi hardware e software, etc.) preposti funzionalmente
al rilevamento, trasmissione, acquisizione, elaborazione, archiviazione, gestione e diffusione dei dati
quantitativi di misura delle grandezze idrometeorologiche (precipitazione, temperatura, umidita
atmosferica, etc.).

Per potenziamento della rete integrata, come sopra descritta, si intende I'ampliamento ed espansione
della stessa attraverso la realizzazione dei sistemi e degli apparati costitutivi delle stazioni periferiche e
dei ripetitori, previsti nel progetto redatto dall’Amministrazione, la loro perfetta integrazione nell’ambito del
sistema esistente attraverso le necessarie procedure ingegnerizzate di implementazione dei sistemi
hardware e software esistenti, nonché la realizzazione dei servizi di manutenzione previsti in progetto.

Tutti gli interventi in appalto dovranno consentire, pertanto, la realizzazione di un unico sistema
integrato, costituito dalle nuove e dalle esistenti apparecchiature, funzionalmente preposto al rilevamento
dei dati idrometeorologici e alla loro trasmissione in tempo reale attraverso un sistema di trasmissione in
ponte radio UHF, a tecnologia digitale e caratteristiche conformi a quelle riportate nel presente capitolato
e negli elaborati progettuali redatti dal’ Amministrazione e ad esso allegati.

Per servizio di manutenzione si intende il complesso delle prestazioni e delle azioni, specificamente
individuate nell’elaborato progettuale redatto dal’Amministrazione, denominato “Allegato E — Specifiche
tecniche”, comprese le eventuali e necessarie forniture e relative installazioni, nel seguito genericamente
identificate con il termine “interventi”, finalizzate al mantenimento di un livello di efficienza ottimale, sia in
termini di dati rilevati che di trasmissione e gestione degli stessi, e comunque tale da garantire |'efficace
funzionamento di tutte le componenti (stazioni periferiche, sensori, sistemi trasmissivi, centrale di
controllo, postazioni terminali, infrastrutture di rete, apparati hw/sw, etc.) della rete di monitoraggio da
realizzare nel’ambito del presente appalto.

Le aree individuate per la realizzazione delle stazioni di telerilevamento di dati idrometeorologici sono
riportate negli elaborati tecnici del progetto redatto dall’Amministrazione, ai quali si fa espresso rinvio per
tutto quanto concerne lidentificazione e ubicazione dei siti di installazione, nonché per ogni altra
eventuale e ulteriore informazione relativa alla configurazione, costituzione tipologico-funzionale e
consistenza della rete di telerilevamento da realizzarsi per il Settore Regionale di Programmazione
Interventi di Protezione Civile sul Territorio, Servizio 04 — “Centro Funzionale per la previsione
meteorologica e il monitoraggio idropluviometrico e delle frane”, di seguito richiamato, per brevita, con il
termine “Centro Funzionale”.

Articolo 2
Oggetto e importo dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, fornitura, installazione e messa in funzione degli
apparati necessari per la realizzazione “Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento
di dati idrometeorologici (Secondo Lotto Funzionale)” del Centro Funzionale, utilizzata per finalita di
Protezione Civile, nonché I'espletamento dei servizi di manutenzione in garanzia “on-site” per un anno dei
sistemi e la manutenzione per i 3 anni successivi al primo anno di garanzia, con le modalita previste nel
presente capitolato e negli elaborati tecnici progettuali ad esso allegati.

L’Amministrazione si riserva di estendere o diminuire le forniture, i servizi e i lavori oggetto d’appalto,
nel limite massimo del 20% dell'importo di aggiudicazione della gara, ai sensi della normativa vigente.

L'importo complessivo a base d'asta per le prestazioni d'appalto, valutato a corpo a forfait chiuso
chiavi in mano, ammonta ad € 884.844,80, come risulta dal seguente prospetto:
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1) Forniture € 560.000,00
2) Servizi € 230.950,00
3) Lavori (opere einstallazione) € 91.160,00
4) Oneri ex legge 626/94 sui lavori 3), non soggetti aribasso € 2.734,80

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 884.844,80

Tutte le prestazioni oggetto d’appalto devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, con modalita
“chiavi in mano” e in conformita agli elaborati del progetto redatto dall’Amministrazione, nella piena ed
incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente capitolato e nel contratto
d’appalto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dei lavori
e/o dai suoi collaboratori. Tutti gli impianti e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del
progetto, comprese quelle relative alle attivita di assistenza tecnica in garanzia e all’addestramento
all'uso da parte del personale tecnico dell Amministrazione, quindi, devono essere perfettamente eseguiti
in tutti i dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo.

Qualora per rendere l'impianto funzionante, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato ed in
particolare per quanto attiene le garanzie, l'appaltatore debba realizzare opere e forniture in aggiunta a
quelle previste dall'offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo carico.

Scopo principale del progetto € quello di assicurare I'integrazione della banca dati in tempo reale del
sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico del Centro Funzionale, operante presso il Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania, attraverso la
realizzazione, limplementazione e la manutenzione dei sistemi hardware e software preposti alla
gestione dei dati rilevati dai sensori delle stazioni periferiche della rete e trasmessi in tempo reale via
ponte radio alla centrale di controllo, assicurando altresi la massima disponibilita nella banca dati in
tempo reale del sistema dei dati rilevati.

A tal fine, si precisa che per massima disponibilita nella banca dati in tempo reale del sistema si
intende la completezza, per ciascun sensore della rete in progetto, della serie temporale, residente sugli
archivi dei server della centrale di controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di
campionamento ed effettivamente disponibili per le analisi ed elaborazioni da effettuare per le attivita di
previsione meteorologica a fini di protezione civile, la gestione delle procedure di previsione e
prevenzione del rischio idrometeorologico.

Pertanto, le operazioni di verifica in corso di esecuzione della realizzazione del progetto e di collaudo
finale, nonché quelle di verifica dell'esecuzione dei servizi di manutenzione, saranno finalizzate alla
verifica della disponibilita effettiva in tempo reale, presso il Centro funzionale della Protezione Civile della
Regione Campania, dei dati rilevati dalle stazioni periferiche e I'eventuale esito non positivo di tali
verifiche costituira elemento di penalita nei confronti del corrispettivo dovuto all'’Appaltatore, secondo
quanto specificato nel seguito del presente capitolato.

Articolo 3
Forma dell’appalto
Trattandosi di appalto misto, di forniture, lavori e servizi, con prevalenza economica e funzionale
delle forniture, la procedura adottata per I'affidamento dell’appalto € quella del pubblico incanto di cui
all'art. 9 comma 1 lettera a) del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E
88/295/CEE", coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402", con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, di cui all'art. 19 comma 1 lettera b
dello stesso D. Lgs., sulla base del progetto predisposto dal’Amministrazione, che costituisce requisito
minimo essenziale, adottando i seguenti parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili:
a) Caratteristiche qualitative e validita tecnica-funzionale dell'offerta: punteggio massimo
attribuibile, punti 35;
b) Prezzo offerto: punteggio massimo attribuibile, punti 30;

9752



Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (secondo lotto
funzionale, legge 267/98). STRALCIO PER LA CAMPANIA
Capitolato d’Appalto con annesso disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnico-economica

c) Capacita tecnica e documentate referenze del concorrente per forniture, lavori e servizi gia
effettuati e collaudati, analoghi a quelli oggetto d’appalto: punteggio massimo attribuibile, punti 15;
d) Qualita e caratteristiche prestazionali dei servizi di manutenzione offerti: punteggio massimo
attribuibile, punti 15;

e) Tempo offerto per I'installazione delle forniture: punteggio massimo attribuibile, punti 5.

| valori dei prezzi unitari per fornitura, per installazione e per manutenzione offerti dal concorrente si
riterranno comprensivi di tutti gli oneri necessari per la perfetta realizzazione dell'appalto e costituiranno i
prezzi contrattuali.

Nell'importo a base d’appalto sono compresi tutti gli oneri necessari per la realizzazione di quanto
previsto dal presente Capitolato e dalle prescrizioni indicate nell’elaborato denominato “Allegato E —
Specifiche tecniche” del progetto redatto dal’Amministrazione, per ogni categoria di forniture, lavori e
servizi. Comprende anche gli oneri per la progettazione esecutiva dei lavori, delle forniture e dei servizi in
appalto e quelli indiretti cui I'Appaltatore potra essere soggetto per la realizzazione delle opere,
I'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali piste e
strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche se non espressamente
menzionati.

L'assunzione dell'appalto da parte dellAppaltatore comporta, pertanto, per la stessa, la perfetta
conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che
si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; possibilita di reperimento e utilizzazione di
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti
scarichi a rifiuto, presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare;
ubicazione dei siti scelti per l'installazione delle stazioni ed in genere tutte le circostanze particolari e
generali che possano aver influito sul giudizio del concorrente circa la convenienza di assumere l'opera.

Dovra quindi I'Appaltatore, sulla base degli elaborati del progetto redatto dall’Amministrazione, della
relazione, delle specifiche tecniche della rete e di qualsiasi altra indicazione rilevabile dagli atti
progettuali, ricavarsi le quantita necessarie delle singole categorie di lavori da riportare negli elaborati
progettuali, di cui al successivo art. 6 del presente capitolato, da presentare a corredo dell’offerta tecnica
che i concorrenti dovranno produrre per la partecipazione alla gara.

Nel corrispettivo stabilito per I'esecuzione dell'appalto, si intendono, quindi, ricompresi e compensati
all’Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari, nessuno escluso, per dare i lavori, le forniture e i servizi
perfettamente funzionanti e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel presente
capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto, nonché gli oneri relativi alla progettazione e alla
realizzazione di eventuali opere di completamento e/o accessorie.

Articolo 4
Descrizione sommaria dei lavori, delle forniture e dei servizi
| lavori, le forniture e i servizi oggetto del presente appalto, cosi come definiti all’articolo 1 e
dettagliatamente illustrati negli elaborati descrittivi, tecnici e grafici di progetto, possono sommariamente
riassumersi come di seguito:

a) progettazione esecutiva di tutti i lavori, le forniture e i servizi riportati nel progetto redatto
dal’Amministrazione, cosi come di seguito elencati, con le modalita e i termini indicati al successivo
art. 6 del presente capitolato;

b) fornitura, installazione e attivazione in centrale di n. 31 stazioni periferiche di rilevamento dati
meteopluvioidrometrici, le cui specifiche tecniche e caratteristiche funzionali sono indicate
nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche tecniche” e nel presente capitolato
d’appalto, dislocate sul territorio nei siti di installazione indicati nell’elaborato progettuale denominato
“Allegato A — Relazione generale”;

c) fornitura, installazione e attivazione in centrale di n. 31 apparati ricetrasmissivi da collegare alle
stazioni periferiche (un apparato per ogni stazione), idonei alla comunicazione in ponte radio
troposferico, in gamma UHF, con specifiche tecniche e caratteristiche funzionali indicate
nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche tecniche” e nel presente capitolato
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d’appalto;

d) fornitura, installazione e attivazione in centrale di n. 3 Ripetitori per la ricetrasmissione delle
comunicazioni in ponte radio in gamma UHF, idonei a garantire la ricetrasmissione dei dati fra gli
apparati di stazione e quelli della centrale di controllo, aventi come tipologia (simplex, duplex),
caratteristiche funzionali e specifiche tecniche quelle indicate nell’elaborato progettuale denominato
“Allegato E — Specifiche tecniche”, negli altri elaborati di progetto e nel presente capitolato d’appalto,
dislocati sul territorio nei siti di installazione indicati nell’elaborato progettuale denominato “Allegato A
— Relazione Generale”;

e) fornitura, installazione e attivazione in centrale di n.1 sensore pluviometrico, le cui specifiche tecniche
e caratteristiche funzionali sono indicate nell'elaborato progettuale denominato “Allegato E —
Specifiche tecniche”, da installare presso stazione idrometrica esistente ubicata nel sito di
installazione indicato nell’elaborato progettuale denominato “Allegato A — Relazione Generale”;

f) fornitura, installazione e implementazione dei sistemi hardware e software, le cui specifiche tecniche
e caratteristiche funzionali sono indicate nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E —
Specifiche tecniche” e nel presente capitolato d'appalto, per l'integrazione della centrale di controllo
esistente ed operante presso la sede del Centro Funzionale, ubicata in Napoli — Centro Direzionale,
Isola C3;

g) prestazioni previste dai servizi di manutenzione in garanzia “on-site” per un anno e dai servizi di
manutenzione per i 3 anni successivi al primo anno di garanzia, le cui specifiche tecniche e
caratteristiche funzionali sono indicate nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche
tecniche” e nel presente capitolato d’appalto;

h) tutte le prestazioni ricomprese nei lavori, nelle forniture e nei servizi, cosi come definiti all'articolo 1
del presente capitolato d’appalto, necessarie a realizzare con le modalita “chiavi in mano” quanto
previsto dagli elaborati di progetto, ivi comprese la configurazione degli apparati e dei sistemi, il
collaudo, il rilascio in esercizio e i corsi di addestramento alluso per il personale, nonché
I'espletamento dei servizi di manutenzione in garanzia “on-site” per dodici mesi , decorrente dalla
data di avviamento del sistema, e quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria per 36 mesi
successivi al primo anno di garanzia, con le modalita previste nel presente capitolato d’appalto e
nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche tecniche.

La comunicazione in tempo reale fra le centraline elettroniche delle stazioni periferiche di
monitoraggio e il front-end della centrale di controllo deve essere assicurata attraverso apparati
ricetrasmissivi da collegare alle stazioni periferiche (un apparato per ogni stazione), aventi tipologia,
caratteristiche funzionali e specifiche tecniche indicate nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E
— Specifiche tecniche”.

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di lavori, forniture
e servizi, anche di completamento e/o accessori, non espressamente indicati nel progetto redatto
dal’Amministrazione, ma necessari per il completamento funzionale ed a perfetta regola d’arte dei lavori,
forniture e servizi di cui trattasi, anche se non riportati negli elaborati progettuali da presentare a corredo
dell’'offerta tecnica redatta dal concorrente.

La progettazione e I'esecuzione dei lavori, forniture e servizi costituiscono nel complesso un insieme
funzionale integrato per la realizzazione del suddetto “Progetto di potenziamento della rete integrata di
telerilevamento di dati idrometeorologici (Secondo Lotto Funzionale)”.

La comunicazione in tempo reale fra le centraline elettroniche delle stazioni periferiche di
monitoraggio e il front-end della centrale di controllo deve essere assicurata attraverso apparati
ricetrasmissivi da collegare alle stazioni periferiche (un apparato per ogni stazione), aventi tipologia,
caratteristiche funzionali e specifiche tecniche indicate nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E
— Specifiche tecniche”.

Per assicurare le comunicazioni in tempo reale fra le stazioni periferiche di monitoraggio e la
centrale di controllo e gestione del sistema € stata prevista la realizzazione di un sistema di trasmissione
dati costituito da 3 ripetitori in ponte radio in gamma UHF (2 ripetitori di tipo simplex e 1 di tipo duplex) da
installare nei siti indicati in progetto.

Il sistema dei ripetitori da realizzare dovra essere in grado di interfacciarsi con quello esistente, in
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ponte radio digitale troposferico dedicato in gamma UHF, con velocita di trasmissione di almeno 4.800
baud, rigenerazione del messaggio e correzione di errore, per il quale & stata prevista, nell’lambito di
progetti attualmente in fase di realizzazione, I'installazione di ulteriori ripetitori rispetto a quelli esistenti.

Il sistema dei ripetitori previsto in progetto dovra, quindi, insieme a quello esistente o realizzando,
costituire un unico sistema integrato di trasmissione dati, composto da un sistema di ripetitori di varia
tipologia, opportunamente dislocati sul territorio da monitorare, preposti alla gestione delle comunicazioni
fra tutte le stazioni periferiche della rete (esistenti e in progetto) e la centrale di controllo del sistema.

La rete di monitoraggio in progetto, costituita dalle 31 stazioni periferiche previste, dovra, quindi, far
riferimento sia ai ripetitori esistenti, per i quali in sede costruttiva la Direzione dei Lavori fornira tutti gli
elementi tecnici e le specifiche funzionali necessarie per I'implementazione dei ripetitori oggetto del
presente appalto, che a questi ultimi, che dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali,
cosi come specificato nell’ Allegato E — Specifiche tecniche” del progetto redatto dall’Amministrazione,
omologhe a quelle dei ripetitori esistenti.

Tutti gli apparati ricetrasmissivi collegati alle stazioni periferiche dovranno essere del tipo omologato
dal Ministero delle Comunicazioni e perfettamente conformi alle specifiche previste dalla vigente
legislazione in materia, secondo quanto riportato nella relativa scheda tecnica dell'’ “Allegato E —
Specifiche tecniche” del progetto redatto dall’Amministrazione.

Tali apparati ricetrasmissivi di stazione devono perfettamente integrarsi nell’esistente sistema di
trasmissione dati in tempo reale via ponte radio troposferico dedicato in gamma UHF, in esercizio presso
il Centro Funzionale, costituito dall'insieme di stazioni ripetitrici di segnale, in tecnologia digitale e a varia
tipologia (apparati duplex, simplex, half/simplex), indicati, nel prosieguo del presente capitolato e negli
altri elaborati progettuali redatti dall’Amministrazione, con il termine generico di “ripetitori”.

L'ubicazione di tali ripetitori, alcuni dei quali dotati di riserva a caldo con commutazione automatica,
e riportata nell’ elaborato denominato “Allegato A — Relazione generale” del progetto redatto
dal’Amministrazione. Le caratteristiche tecniche e le specifiche prestazionali dei ripetitori esistenti sono
riportate nell’elaborato denominato “Allegato E - Specifiche tecniche” del progetto redatto
dall’Amministrazione.

Requisiti condizionanti e preclusivi della progettazione, realizzazione e implementazione del
sistema di trasmissione da realizzare (ripetitori e apparati ricetrasmissivi di stazione) e da integrare
nell'ambito del sistema complessivo di monitoraggio in tempo reale del Centro Funzionale sono quelli
inerenti al tempo di ciclo della rete e al numero di frequenze utilizzate per la trasmissione dei dati.

Il sistema deve, in ogni caso, assicurare una frequenza temporale di trasmissione alla centrale di
controllo dei dati rilevati dalle stazioni periferiche tale da garantire un tempo di ciclo della rete (polling)
inferiore o pari a 15 minuti primi e, quindi, entro tale tempo deve essere garantito I'aggiornamento, presso
gli archivi residenti sui server della centrale di controllo, di tutti i dati rilevati dai sensori installati sulle
stazioni in progetto e resi disponibili per I'elaborazione e gestione.

Pertanto, negli elaborati progettuali, da presentare a corredo dell'offerta tecnica, che i concorrenti
all'appalto dovranno redigere per la partecipazione alla gara, dovranno essere dettagliatamente riportati
tutti gli elementi tecnici e funzionali necessari a comprovare la perfetta ed efficace integrazione degli
apparati ricetrasmissivi di stazione nel sistema di trasmissione dati esistente e il rispetto del valore di 15
minuti primi, come tempo di polling dell'intera rete.

Il numero di frequenze utilizzate dovra essere il minimo possibile. Rispetto a quelle gia utilizzate e
oggetto di concessione esistente, intestata alla Regione Campania, quindi, dovranno essere previste il
minimo numero di frequenze aggiuntive, strettamente necessarie allo scopo e tali, in ogni caso, da
garantire il requisito imposto al tempo di ciclo della rete.

Il concorrente, in sede di partecipazione alla gara, dovra presentare, quindi, un’idonea e dettagliata
documentazione relativa all’esito delle prove di trasmissione radio, prodotta nei modi e termini descritti
nell’elaborato tecnico n. 5 degli elaborati progettuali da presentare a corredo dell'offerta tecnica, di cui al
successivo articolo 6 del presente capitolato. Tale documentazione dovra definire in modo univoco e
perfettamente definito I'assetto complessivo della rete di comunicazione, le tratte radio e le frequenze
utilizzate, nonché tutte le caratteristiche tecniche e funzionali (potenza di emissione del segnale, margine
di guadagno delle antenne, canalizzazioni di frequenza, etc.) necessarie a comprovare l'efficiente e
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affidabile funzionamento del sistema.

Nel caso in cui tali prove di trasmissione forniscano esito non idoneo a garantire la perfetta
funzionalita del sistema, il concorrente si fara carico di proporre al’Amministrazione appaltante soluzioni
alternative che potranno prevedere anche l'ubicazione, in diversi siti da quelli previsti in progetto, dei
ripetitori da realizzare nellambito del presente appalto. In tal caso, I'Amministrazione appaltante dovra
preventivamente autorizzare la proposta dell’'lmpresa, concordando e approvando gli eventuali nuovi siti
di installazione dei ripetitori e I'eventuale tipologia degli stessi.

Per quanto attiene ai sistemi hardware e software di integrazione della centrale di controllo, si
precisa che essi dovranno, in ogni caso, essere perfettamente interfacciabili con i sistemi hardware e
software esistenti e attualmente utilizzati dalla centrale di controllo in esercizio presso il Centro
Funzionale, utilizzando allo scopo le esistenti infrastrutture di rete, i collegamenti, nonché le procedure
automatiche e manuali di gestione dei dati rilevati attualmente utilizzati dal Centro Funzionale. Pertanto, i
sistemi hw/sw da realizzare in appalto dovranno assicurare la perfetta omogeneita funzionale e
compatibilita prestazionale rispetto a quelli esistenti e attualmente utilizzati dalla centrale di controllo in
esercizio presso il Centro Funzionale.

Per quanto attiene, infine, all'espletamento delle prestazioni di manutenzione in garanzia “on-site”
per un periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di avviamento del sistema, nonché di quelle della
manutenzione per un periodo di durata pari ai 36 mesi successivi al primo anno di garanzia, si ribadisce
che tali prestazioni sono funzionali ad assicurare, nei termini e modalita specificate nel suddetto “Allegato
E — Specifiche tecniche”, la massima disponibilita in tempo reale dei dati rilevati dai sensori delle stazioni
periferiche, con prefissato intervallo temporale di aggiornamento.

Pertanto, tali prestazioni dovranno essere rese anche in condizioni di emergenza
idrometeorologica, ovvero in corrispondenza di stati di attivazione del presidio h24 del Centro Funzionale,
secondo un protocollo operativo da definire con I'Amministrazione appaltante e attraverso la
predisposizione, da parte dell’Appaltatore, di una struttura operativa e funzionale, costituita da tecnici
altamente specializzati, in grado di fornire, anche in condizioni di normale esercizio, I'assistenza richiesta
con la tempestivita del caso e nei modi previsti, affiancando e istruendo il personale tecnico
del’Amministrazione nelle operazioni di conduzione e gestione del sistema.

Articolo 5
Caratteristiche tipologiche e funzionali degli apparati. Verifica dei requisiti

Le caratteristiche tipologiche, tecnico-costruttive e funzionali degli apparati costitutivi della rete da
realizzare sono riportate nell’allegato del progetto denominato “Allegato E — Specifiche tecniche”.

Secondo le modalita e i termini specificati nel seguito del presente capitolato, I’Amministrazione
procedera alle verifiche di conformita degli apparati rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche
previste nel progetto.

In particolare, in sede dell’approntamento in fabbrica delle apparecchiature di cui al successivo
articolo 14, saranno effettuate prove tecniche finalizzate alla verifica di conformita tecnico-funzionale e
prestazionale delle singole apparecchiature e alla verifica di funzionalita del sistema integrato costituito
da una stazione periferica e la centrale di controllo e relative procedure di rilevamento, trasmissione,
acquisizione e gestione dei dati, nonché di compatibilita e integrazione degli apparati forniti nell’ambito
del sistema di monitoraggio in tempo reale del Centro funzionale.

Articolo 6
Elaborati progettuali da presentare a corredo dell’offerta tecnico-economica del concorrente

Ai fini della redazione degli elaborati progettuali da presentare a corredo dell'offerta tecnica, il
concorrente € obbligato alla totale e piena osservanza delle prescrizioni riportate nel seguito del presente
articolo, pena I'esclusione dalla gara.

La progettazione dei lavori, forniture e servizi in appalto dovra riportare tutte le indicazioni, elementi
e schemi tipologico-funzionali necessari a definire in modo compiuto e univocamente determinato i
materiali e le caratteristiche delle apparecchiature costitutive della rete e dei collegamenti in ponte radio
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necessari alla trasmissione in tempo reale dei dati rilevati dalle stazioni periferiche alla centrale di

controllo del sistema, secondo le modalita descritte.

La progettazione dovra essere obbligatoriamente corredata da apposita dichiarazione, a firma del
legale rappresentante, con la quale “I'Appaltatore assume ogni responsabilita circa le scelte progettuali
effettuate, ancorché concordate e/o richieste dallAmministrazione, confermando che tali scelte
consentono la perfetta efficienza delle opere progettate e il loro inserimento nel sistema di monitoraggio
meteoidropluviometrico in tempo reale del Centro funzionale della Protezione Civile della Regione
Campania e che, pertanto, ogni ulteriore onere non previsto negli elaborati progettuali redatti, ma
necessario per rendere il sistema completo e funzionante, resta a carico dell’Appaltatore medesimo”.

Gli elaborati progettuali da presentare a corredo dell'offerta tecnica dovranno, in ogni caso, essere
costituiti almeno dai seguenti documenti:

1. Relazione generale, riportante la descrizione dettagliata dei criteri funzionali adottati in progetto, le
motivazioni delle soluzioni tecniche e tecnologiche adottate, lo schema generale del sistema e
guant’altro necessario per assicurare la realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, secondo
guanto previsto dal presente capitolato e dagli allegati progettuali;

2. Relazione tecnica dalla quale risulti il dimensionamento funzionale delle forniture, in ogni loro parte
e/o apparato costitutivo, le modalita tecniche di esecuzione dei lavori di installazione e le specifiche
prestazionali dei servizi di manutenzione del sistema in progetto; i criteri di installazione e gestione
adottati; le garanzie previste per le diverse componenti e gli schemi elettrici delle principali tipologie
di apparecchiature; i criteri di integrazione di tutti gli apparati forniti con quelli esistenti del sistema di
monitoraggio meteopluvioidrometrico attualmente funzionante presso il Centro Funzionale e le
metodologie implementate per I'acquisizione, la trasmissione, [I'analisi, [I'elaborazione e
I'implementazione dei dati nell’'ambito del database esistente;

3. Specifiche tecnico-funzionali garantite dalle singole apparecchiature con dichiarazione di conformita
o di qualita superiore a quelle previste in progetto, eventuali dichiarazioni di conformita a normative
unificate per i materiali e le protezioni anticorrosive, e con materiale tecnico illustrativo allegato che,
se in lingua straniera, dovra essere tradotto in italiano;

4. Disegni e particolari costruttivi in scala idonea, relativi alle tipologie degli apparati previsti per
ciascuna installazione, riportanti I'esatta ubicazione del sito di installazione e gli ingombri areali
previsti, nonché i particolari funzionali e costruttivi delle eventuali opere di protezione da atti di
vandalismo o effrazione, etc.;

5. Elaborato tecnico relativo alle prove di trasmissione in ponte radio, effettuate fra i vari apparati della
rete (stazioni, ripetitori, centrale di controllo), con descrizione dettagliata della tipologia e degli
schemi delle prove effettuate, dell'esito da esse fornito, dell’efficienza e affidabilita dei collegamenti
realizzati e di ogni altro elemento che possa risultare utile ai fini della definizione dell’assetto
complessivo della rete di comunicazione (margini radio delle tratte, numero e tipo di frequenze
utilizzate, protocolli di trasmissione utilizzati, potenza di emissione del segnale, margine di guadagno
delle antenne, canalizzazioni di frequenza, etc.). Dovra, inoltre, essere prodotta apposita relazione
sui rischi di avaria del sistema e sulle potenziali cause di malfunzionamento, proponendo eventuali
soluzioni migliorative dell'assetto complessivo del sistema,;

6. Relazione tecnica attestante la verifica del tempo di ciclo della rete realizzata, che dovra risultare in
ogni caso inferiore ai 15 minuti primi, con indicazione di tutti gli elementi necessari a verificare tale
requisito (schemi e tratte radio verificate, simulazioni di funzionamento, eventuali soluzioni
migliorative proposte per la diminuzione di tale tempo, etc.);

7. Relazione tecnica sulle aree di impianto delle stazioni e dei ripetitori, con indicazione, sia su
planimetria in scala idonea che su cartografia georeferenziata in UTM33-ED50, dell’esatta
ubicazione del sito di installazione, della situazione catastale dell’area, del titolare del diritto reale
sull'area, degli atti necessari e richiesti per ottenere la cessione in comodato d’'uso dell'area e/o
l'autorizzazione all'uso gratuito del suolo, dell'eventuale onere per I'acquisizione dell’area e/o per il
pagamento di canoni di ospitalita;

8. Piano esecutivo dei lavori, con indicazione della tempistica totale prevista e di quella per le fasi
intermedie di approntamento delle apparecchiature, consegna delle stesse e di ultimazione e
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attivazione della rete, comprensivo del piano di addestramento del personale dell Amministrazione
relativo all'uso del sistema in progetto e all'assistenza alla conduzione dello stesso;

9. Elaborato tecnico-descrittivo dettagliato, relativo alle modalita e termini di effettuazione delle
prestazioni di manutenzione, riportante il piano di manutenzione previsto per I'anno di garanzia on-
site e per il successivo periodo triennale, redatto sulla base dei requisiti minimi prestazionali per il
suddetto servizio di manutenzione riportati nell’elaborato del progetto redatto dall Amministrazione,
denominato “Allegato E — Specifiche tecniche”;

10. Relazione su eventuali migliorie proposte al progetto redatto dal’Amministrazione e su eventuali
servizi o forniture opzionali, corredata di tutta la documentazione analoga a quella richiesta per le
opere o forniture oggetto d’appalto. Dovranno, se diverse, essere specificate le garanzie, ed indicate
le integrazioni o le modifiche rispetto all’'offerta di base. Dovra inoltre essere adeguato, se
necessario, il piano esecutivo dei lavori.

Articolo 7
Siti di installazione delle stazioni periferiche e dei ripetitori

L'ubicazione dei siti selezionati in progetto per I'installazione delle stazioni periferiche di monitoraggio
e dei ripetitori & riportata nell’elaborato progettuale redatto dal’ Amministrazione, denominato “Allegato A
— Relazione generale”. In tale elaborato sono elencate, a titolo indicativo, le coordinate planimetriche
approssimate (UTM 33, in metri — Datum ED50) dei baricentri delle aree previste per I'installazione delle
stazioni e dei ripetitori.

Il concorrente, in fase di redazione degli elaborati progettuali da presentare a corredo dell’'offerta
tecnica, dovra procedere alla determinazione univoca dell'area di installazione della singola stazione
periferica e del ripetitore, da riportare sia su planimetria a scala idonea che su cartografia
georeferenziata, provvedendo all’espletamento di tutte le procedure necessarie per I'effettuazione dei
sopralluoghi e a quelle per I'ottenimento dei permessi richiesti per I'accesso ai luoghi di impianto e per
l'installazione, in relazione ai quali 'Amministrazione appaltante fornira, se del caso, ogni eventuale
supporto ai fini del rilascio degli stessi. Nel caso in cui vengano a determinarsi particolari e comprovate
esigenze a tal fine o in seguito all’esito non positivo delle prove di trasmissione radio, il concorrente puo
variare I'ubicazione del singolo sito, individuando un’area di installazione alternativa nella quale la
stazione assume analoghe prestazioni funzionali rispetto all'attivita di monitoraggio per finalita di
protezione civile.

All’Amministrazione, in ogni caso, competera la decisione, in sede di esecuzione dei lavori, relativa
all'effettiva ubicazione dei siti di installazione delle stazioni e dei ripetitori, che, quindi, dovranno tutti
essere preventivamente autorizzati dalla stessa Amministrazione, che si riserva la facolta di optare per la
sostituzione di alcuni apparati (stazioni e/o ripetitori), previsti nel presente progetto, con altri ubicati in siti
differenti, in dipendenza di intervenute esigenze che avessero a manifestarsi, a seguito della
realizzazione di altri progetti e/o causa dell’esito delle prove di trasmissione in ponte radio sul territorio,
cosi come riportato negli elaborati progettuali presentati a corredo dell’'offerta tecnica.

Articolo 8
Varianti. Aumento o diminuzione dei lavori, forniture e servizi e prezzi unitari da applicare.

L’'Appaltatore dovra eseguire i lavori, le forniture e i servizi in appalto in stretta conformita agli elaborati
progettuali redatti a corredo dell’offerta tecnica e alle prescrizioni del presente capitolato. Nessuna
variazione, diminuzione o addizione alle previsioni di tali elaborati, potra essere introdotta
dall’Appaltatore, in fase di esecuzione dell'appalto, se non dietro disposizione del Direttore dei lavori e
previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

La violazione di tale disposizione non dara in alcun caso titolo al pagamento delle prestazioni non
autorizzate od a rimborsi e/o indennizzi di sorta e comportera a carico dell’Appaltatore, salvo diversa
valutazione del Responsabile del Procedimento, I'obbligo della rimessa in pristino dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei lavori.

Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 10
del d.m. ll.pp. n. 145/2000, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.
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L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che '’Amministrazione appaltante riterra
opportune e che gli verranno ordinate dalla Direzione dei lavori.

Per eventuali lavori, forniture o servizi per i quali non risulta fissato il prezzo in contratto, si provvedera
alla formazione di nuovi prezzi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 136 del d.P.R. n. 554/1999.

L’Amministrazione appaltante durante I'esecuzione dei lavori potra ordinare alle stesse condizioni del
contratto una diminuzione o un aumento delle forniture e delle lavorazioni nei limiti e con gli effetti,
rispettivamente, di cui alla vigente normativa e all'articolo 12 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

In conformita a quanto previsto dall’articolo 11 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, I'Appaltatore, durante
I'esecuzione dei lavori, potra proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative, in analogia a
quanto previsto dall'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, L. n. 109/94, di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e delle opere, sempreché tali modifiche
non comportino una riduzione delle prestazioni quantitative e qualitative stabilite nel progetto e che
mantengano inalterate il tempo dell’esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
proposte dellAppaltatore dovranno in ogni caso essere presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, cosi come stabilito nel relativo piano esecutivo, ed
essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento.

La Stazione Appaltante, nell'interesse della buona riuscita del progetto, a seguito della valutazione
dell'esito delle prove di trasmissione radio e delle prove di funzionamento del sistema, di cui al
successivo art. 23 del presente capitolato, e di ogni altro elemento probatorio dell’efficienza funzionale
delle apparecchiature e installazioni effettuate, si riserva la insindacabile facolta di richiedere eventuali
variazioni quantitative e/o qualitative dei lavori.

Per le variazioni quantitative si utilizzeranno i prezzi unitari, che riporteranno distintamente il valore del
prezzo offerto per sola fornitura e quello per sola installazione, offerti dallAppaltatore in sede di gara,
utilizzati dallo stesso ai fini della determinazione del prezzo a corpo a forfait chiuso e chiavi in mano, di
cui all’offerta tecnico-economica.

Per variazioni qualitative (modifica specifiche tecniche o lavori e forniture e servizi non previsti in
contratto) si procedera a concordare nuovi prezzi, ragguagliandoli, per quanto possibile con quelli di
contratto e, ove possibile, desumendoli dai listini prezzi dei fornitori, con applicazione di uno sconto
analogo a quello risultante dai rapporti prezzi offerti / prezzi di listino per lavori e opere affini.

In assenza di accordo tra le parti, la Stazione Appaltante ha facolta di imporre i nuovi prezzi, dalla
stessa definiti, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare riserva.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire esclusivamente variazioni disposte, per iscritto, dal R.U.P.
con indicazione esplicita delle relative condizioni economiche e di tempo.

L'Appaltatore non pud, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni di alcun tipo
rispetto a quanto contrattualmente previsto. Delle variazioni eventualmente introdotte, senza la prescritta
disposizione scritta del R.U.P, potra essere ordinata I'eliminazione, salvo il risarcimento del maggior
danno ove occorso.

Articolo 9
Osservanza di Leggi, Regolamenti e Normative
L’'Appaltatore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e
tecniche vigenti in materia di Lavori, Forniture, Servizi e/o Opere Pubbliche di volta in volta applicabili, le
prescrizioni delle competenti autorita in materia di progettazione, esecuzione e consegna dei lavori e
delle opere e di accettazione delle stesse, nonché in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene
del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il
contratto e la sua esecuzione.
In particolare I'Appaltatore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si impegna ad
osservare quanto disposto dalle norme di seguito indicate:
- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, relativamente agli articoli ancora in vigore
successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 554/1999;
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
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- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109
approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

- Regolamento recante il Capitolato generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod. ed integr., approvato con decreto del
Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- Legge 10 dicembre 1981, n. 741 riguardante ulteriori norme per I'accelerazione delle procedure per
'esecuzione di opere pubbliche relativamente agli articoli ancora in vigore successivamente
all’'abrogazione operata dal d.P.R. n. 554/99;

- Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 “Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici” relativamente agli articoli ancora in
vigore successivamente all'abrogazione operata dal d.P.R. 554/99;

- Legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato: r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d.
23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
successive integrazioni e modifiche sulla prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, successive
modifiche ed integrazioni, nonché il d.lgs. 494/96 (e successive modifiche ed integrazioni);

- Legge 26 luglio 1965, n. 966, il d.lgs. 626/94 e le ulteriori norme e prescrizioni da osservarsi in
materia di prevenzione degli incendi;

- Legge 19 marzo 1990, n. 55 (e successive modifiche ed integrazioni);

- Le norme UNI/CEI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalita di posa ed ai
collaudi;

- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352;

- D.Lgs 358/92 e sue successive modificazioni e integrazioni (D.L. n. 402 20/10/1998 come
ripubblicato sulla G.U. n. 275 del 24/11/98);

- D.Lgs. 157/95 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Valgono, inoltre, tutte le disposizioni del Capitolato generale d'oneri per forniture e servizi, approvato
con D.M. 28.10.1985, pubblicato sulla G.U. 3.3.1986, n. 51 e si fa inoltre tassativo richiamo alle
disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore, in quanto applicabili, minerarie, sindacali, di igiene, di
sicurezza, di assistenza e previdenza sociale, di polizia idraulica e stradale, di norme in materia di
impianti elettrici e prevenzione sugli infortuni.

L’Appaltatore dovra inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza che
regolano i lavori pubblici e privati e tutto senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto I'obbligo, in caso
di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso Appaltatore si
terra completamente tacitata con il prezzo contrattuale. Nell'esecuzione degli interventi I’Appaltatore si
atterra, nel modo piu scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; dotera, inoltre, il
personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e controllera la continua
efficienza ed il regolare uso di tali mezzi. Parimenti I'Appaltatore osservera tutte le norme ed i regolamenti
emanati ai sensi di legge dalle autorita governative, provinciali, comunali, dai comandi militari, dalla
pubblica sicurezza; osservera le norme sulla circolazione stradale e le altre disposizioni vigenti nei luoghi
e nel tempo in cui si eseguono i lavori. Resta pertanto a carico dell’Appaltatore, senza alcun diritto di
rivalsa nei confronti dellAmministrazione, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o in
conseguenza della esecuzione dei lavori, dal rispetto di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se
emesse dalle autorita competenti per circostanze eccezionali e con validita temporanea.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 494/96 e al D. Lgs. 626/94 (come
modificato ed integrato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528), in materia di segnaletica di sicurezza
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni e
integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”, al D. Leg.vo 15/08/1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sullinquinamento acustico).

Articolo 10
Documenti che fanno parte del contratto - Ordine di Prevalenza
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Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato e agli altri
allegati del progetto redatto dal’Amministrazione, i seguenti documenti, ancorché allo stesso non
materialmente allegati:

1) Elaborati progettuali presentati dall'aggiudicatario, a corredo dell'offerta tecnico-economica, di cui al
precedente art. 6 del presente capitolato;

2) Altri elaborati tecnici, economici, grafici e descrittivi redatti dall’Appaltatore, eventualmente presentati
in sede di offerta tecnico-economica;

3) Offerta economica dell’Appaltatore;

4) Dichiarazioni negoziali allegate all'offerta tecnico-economica, secondo quanto precisato nel presente
capitolato d’'appalto e nel bando di gara;

5) Piano esecutivo dei lavori predisposto dal concorrente;

6) Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente capitolato, quelle contenute nel
contratto e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verra osservato il seguente ordine
di prevalenza:

a) Contratto d'appalto;

b) Capitolato d’Appalto e altri allegati del progetto redatto dal’Amministrazione;

c) Elaborati progettuali redatti dall'aggiudicatario a corredo dell'offerta tecnico-economica

presentata per la partecipazione alla gara;

d) Altri elaborati di cui al punto 2) del presente articolo.

Articolo 11
Cauzione definitiva

A garanzia dell’'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, I'’Appaltatore al momento della
sottoscrizione del contratto € obbligato a prestare, nelle forme di legge previste e con le modalita
precisate nel bando di gara, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’'importo contrattuale
complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente.

Nel caso I'appaltatore sia in possesso di certificazione di sistema di qualita, si applichera il disposto
dell'art. 8, comma 11-quater della I. 109/94 e s.m.i., con riduzione del 50% dell'importo della cauzione.

La cauzione definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle
somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale ed il soddisfacimento
di crediti vantati da terzi, salva comunque la risarcibilitd del maggior danno e I'esperibilita di ogni ulteriore
azione ritenuta necessatria, ove I'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

L’Amministrazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, I'Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare la
stessa fino all'importo stabilito; in difetto ’Amministrazione effettuera delle trattenute dai primi pagamenti
successivi, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.

La fideiussione deve essere corredata dalla dichiarazione dell'lstituto emittente di impegnarsi ad
effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della cauzione, il pagamento in suo favore
entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilita di opporre eccezioni di
qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative all'inadempimento che ha dato
luogo alla escussione della fideiussione, nonché con I'esclusione pattizia del beneficio della preventiva
escussione del debitore ai sensi dell’articolo 1944, comma secondo, c.c.

Tutte le fideiussioni presentate successivamente dall’Appaltatore in luogo delle ritenute sui pagamenti
in acconto, dovranno essere corredate da una dichiarazione dell’lstituto Fideiubente di identico tenore.
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La cauzione prestata dallAppaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto sara svincolata, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le
riserve previste dall’articolo 1669 c.c., alla data di emissione del certificato di collaudo dei servizi e
consegna definitiva del sistema, di cui al successivo art. 25 del presente capitolato.

La prestazione della cauzione non libera I'Appaltatore dall’obbligo di provvedere allintegrale
risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore
all'importo della cauzione stessa.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione da parte dellAmministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno.

Articolo 12
Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto
Ai sensi di quanto disposto dall’'articolo 18 della L. n. 55/90 (e succ. mod. ed integr.), I'’Appaltatore &
tenuto ad eseguire in proprio i lavori e le opere oggetto del presente appalto. E vietata, sotto pena di
nullita, la cessione del contratto.
E’ vietata, altresi, qualsiasi forma di subappalto.

Articolo 13
Trattamento dei lavoratori

L’'Appaltatore & sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed
assistenza dei lavoratori, ivi comprese quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore € obbligato altresi ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella localita in cui si
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da succ. modifiche ed integrazioni e, in genere, da
ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella localita.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi collettivi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per
fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché al pagamento delle competenze spettanti agli operai
per ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse
Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento
della firma del presente capitolato.

Articolo 14
Approntamento delle apparecchiature in fabbrica

Le apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto (stazioni, ripetitori, apparati
complementari e funzionalmente connessi) ed oggetto di fornitura dovranno essere tutte approntate in
fabbrica entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva
dell'appalto.

E’ prevista la possibilita per i concorrenti di proporre un tempo inferiore a quello sopraindicato. A tale
tempo sara attribuito un punteggio di merito secondo quanto stabilito nell'annesso disciplinare per la
presentazione dell'offerta tecnico-economica.

Quando le apparecchiature saranno approntate in fabbrica, I'Appaltatore dovra avvisare
I’Amministrazione, anche via telefax, rendendo contestuale dichiarazione di fine approntamento in
fabbrica delle apparecchiature.
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Per ogni giorno di ritardo nell'approntamento delle apparecchiature in fabbrica, rispetto al termine
sopra indicato, verra applicata una penale pari a € 2.850. In ogni caso, il valore complessivo della penale
non potra superare il valore del 10% del prezzo d'appalto relativo alle forniture. Ove il ritardo sia
superiore a giorni 19 (diciannove) si dara luogo alla rescissione del contratto se stipulato o alla revoca
dell'aggiudicazione definitiva per causa imputabile all'aggiudicatario.

Articolo 15
Prove ed accertamenti in fabbrica

L'’Amministrazione, ricevuta la comunicazione di fine approntamento in fabbrica delle
apparecchiature, procedera, attraverso il Direttore dei Lavori, alla verifica e catalogazione dei materiali
approntati, redigendo apposito verbale, controfirmato dall’Appaltatore, nel quale saranno riportate tutte le
operazioni svolte durante la visita, I'elenco delle apparecchiature approntate e il corrispettivo economico
delle forniture approntate, calcolato sulla base dell'elenco prezzi presentato dal concorrente nell’ambito
della documentazione da presentare a corredo dell’'offerta economica.

Tale verbale dovra essere allegato al primo S.A.L. di contabilizzazione di cui al successivo art. 31.

L'Appaltatore dovra fornire, inoltre, i bollettini di collaudo in fabbrica e la documentazione prevista dal
presente capitolato. Essa manterra a suo carico tutti gli oneri relativi alle prove in fabbrica, comprese le
spese per l'eventuale taratura di strumenti occorrenti per I'esecuzione delle prove, restando escluse le
sole spese per il personale incaricato dall’Amministrazione Appaltante ad assistere alle prove.

L’Amministrazione si riserva la facolta di far eseguire in fabbrica da un proprio incaricato tutte le
prove meccaniche, elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che riterra opportuno per verificare la
rispondenza delle caratteristiche dei materiali approntati a quelle descritte nel presente capitolato e negli
allegati progettuali.

L’'Appaltatore restera sempre unica responsabile del materiale stesso e dovra provvedere alla stipula
di una polizza assicurativa a copertura dei rischi da furto e incendio per il materiale approntato in
fabbrica.

Copia della polizza stipulata dovra essere trasmessa allAmministrazione appaltante prima
dell'emissione del certificato di pagamento relativo al primo S.A.L. di contabilizzazione di cui al
successivo art. 31.

La polizza assicurativa dovra essere stipulata per I'importo di contabilizzazione del primo S.A.L., con
decorrenza dalla suddetta data di emissione del certificato di pagamento e durata sino alla data di
avviamento del sistema e sua consegna provvisoria di cui al successivo art. 23, data in cui
I’Amministrazione provvedera allo svincolo.

Articolo 16
Spedizioni e montaggi
Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti,
saranno a carico dell’Appaltatore, compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera.
Tutte le spese di custodia dei materiali, in fabbrica, a pié d'opera ed in opera saranno a carico della
stesso Appaltatore, fino alla data di consegna provvisoria dei lavori, di cui al successivo art. 23. Sono
altresi a carico dell’Appaltatore i consumi di energia elettrica relativi ai montaggi e alle prove.

Articolo 17
Consegna dei lavori

L’Amministrazione, ultimate le procedure amministrative necessarie ad assicurare la disponibilita dei
siti di impianto delle apparecchiature, provvedera ad avvisare I'Appaltatore attraverso comunicazione
scritta a mezzo telefax, indicando il luogo e la data prestabiliti per I'effettuazione della consegna dei
lavori, che potra avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, sotto le consuete riserve di legge,
previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e nel rispetto della vigente normativa in
materia.

Nell'ipotesi di mancata stipula, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto 0 somministrato
dall’Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.
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La consegna dei lavori all'’Appaltatore verra effettuata, in ogni caso, entro 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi dalla data di fine approntamento in fabbrica delle apparecchiature, risultante dalla
dichiarazione prodotta in tal senso dall’appaltatore, secondo quanto riportato al precedente art. 14.

In dipendenza di particolari esigenze dell’Amministrazione, si potra procedere anche alla consegna
parziale dei lavori. In tal caso, quale data di consegna definitiva dei lavori verra assunta quella dell’'ultimo
verbale di consegna parziale.

Dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori decorrera il termine per I'ultimazione dei lavori
che, nel caso di consegna parziale, verra ridotto proporzionalmente in base alle opere realizzate all'atto
della consegna definitiva dei lavori.

Antecedentemente alla consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante
le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel
verbale di consegna.

L'Appaltatore e tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della
valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di
impiegare nell’appalto.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette)
dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di Euro 250,00
(diconsi Euro duecentocinquanta). Se il ritardo dovesse superare giorni 7 (sette) a partire dalla data di
consegna, I'Amministrazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione.

Articolo 18
Piano di esecuzione dei lavori

Durante I'esecuzione dei lavori, I'appaltatore dovra attenersi rigorosamente al piano di esecuzione dei
lavori, presentato nelllambito degli elaborati progettuali presentati a corredo dell’offerta tecnica.

Eventuali modifiche e/o variazioni del suddetto piano dovranno essere formalmente richieste
allAmministrazione dall’'appaltatore che dovra indicare tutte le eventuali circostanze sopravvenute in
grado di determinare rallentamenti e ritardi rispetto alla tempistica prevista ed ottenere 'autorizzazione
per 'adozione del nuovo piano di esecuzione proposto.

Resta ferma la facolta del’Amministrazione di richiedere la rimodulazione del piano, nel caso in cui si
sia proceduto alla consegna parziale dei lavori, secondo quanto riportato al precedente articolo 17.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il piano di esecuzione dei lavori dovra essere aggiornato in relazione all'eventuale
incremento della scadenza contrattuale.

Articolo 19
Materiali e Campionature

| materiali e le apparecchiature da impiegare nell’esecuzione dei lavori e delle opere dovranno essere
conformi alle prescrizioni tecniche per forma, qualita ed altre caratteristiche richieste, nonché a quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.

Fatto salvo quanto prescritto dall’art. 5 del presente capitolato, in relazione alle verifiche da effettuare
in sede di approntamento in fabbrica delle apparecchiature, I'Appaltatore € tenuto a presentare
tempestivamente, ai fini della preventiva approvazione da parte della Direzione dei lavori, i campioni dei
materiali e delle apparecchiature oggetto dei lavori e delle opere da realizzare. | materiali e i componenti
possono essere messi in opera solamente dopo I'approvazione del Direttore dei lavori; in caso di
controversia si procede in analogia a quanto previsto dall'articolo 138 del d.P.R. 554/99.

Il Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo la posa
a pie d'opera nei siti di installazione o, che per qualsiasi causa, non dovessero risultare conformi alle
caratteristiche tecniche: in tal caso si procedera in conformita a quanto previsto dall’articolo 15 del d.m.
Il.pp. 145/2000 cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.
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In conformita a quanto previsto dall'articolo 16 del d.m. Il.pp. 145/2000, gli accertamenti di laboratorio
e le verifiche tecniche, diversi da quelli obbligatori e da quelli previsti nel Capitolato, che venissero
richiesti dalla Direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, su qualsiasi materiale o componente saranno
a carico dell’Appaltatore.

Articolo 20
Tempo utile per I'ultimazione delle installazioni degli apparati

Il tempo utile per dare ultimate le installazioni degli apparati oggetto del presente appalto, ivi
comprese le relative opere accessorie e/o complementari, & stabilito in 120 (centoventi) giorni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

E’ prevista la possibilita per le Imprese concorrenti di proporre, in sede di presentazione dell'offerta
tecnico-economica per la partecipazione all'appalto, un tempo inferiore per I'ultimazione delle installazioni
degli apparati. A tale riduzione di tempo sara attribuito un punteggio di merito, secondo quanto riportato
nell’annesso disciplinare.

E’ possibile ricorrere alla consegna parziale e frazionata dei lavori in relazione alla conseguita
disponibilita dei siti di impianto previsti nel progetto offerta presentato dall'Impresa aggiudicataria.

Nel caso di consegna parziale, il tempo utile di 120 (centoventi) giorni decorrera dalla data di
sottoscrizione dell'ultimo verbale di consegna parziale e verra ridotto proporzionalmente in base alle
opere realizzate a tale ultima data che sara assunta quale data di consegna definitiva dei lavori.

Nel termine stabilito per l'ultimazione delle installazioni degli apparati sono incluse tutte le prove di
funzionamento non ufficiali che I'Appaltatore € tenuto a fare. E' inteso che fatti di natura meteorologica
rientranti nel normale andamento stagionale non possono essere invocati a motivo né di richiesta di
proroga, né di sospensione dei lavori.

Si fa inoltre obbligo all’Appaltatore di ultimare i lavori nel rispetto della tempistica prevista nel Piano di
esecuzione di cui all’art. 18 del presente capitolato.

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle installazioni rispetto al termine di ultimazione sopra
indicato, sara applicata una penale pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00).

In ogni caso, I'importo complessivo delle penali applicate non potranno superare il valore del 10%
dell'importo netto dell'appalto relativo alle installazioni.

Qualora il ritardo nellladempimento determini una penale di importo complessivo superiore al 10%
(diecipercento) dellammontare netto contrattuale, I'’Amministrazione si riserva la facolta di applicare
procedure analoghe a quelle del disposto di cui all'Articolo 119 del d.P.R. 554/99.

La penale sara applicata mediante deduzione dell'importo dal conto finale e saranno computate dalla
Direzione lavori.

L'applicazione della penale non limita, peraltro, I'obbligo dell’Appaltatore di provvedere all'integrale
risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo
della penale stessa.

Articolo 21
Monografie ed elaborati da produrre da parte dell’Appaltatore

Entro trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle installazioni di cui al precedente art. 20,
I'appaltatore dovra produrre su supporto cartaceo e informatico, a sua cura e spese, per ciascuna
installazione singola o multipla, una monografia, conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche
(elaborato progettuale denominato “Allegato E”).

Dovranno essere forniti, inoltre, anche il libretto di istruzioni per il montaggio, smontaggio e
funzionamento degli apparati, nonché il manuale operativo del sistema e delle singole parti, redatti in
lingua italiana.

Articolo 22
Collaudo delle forniture
Non appena ultimata l'installazione degli apparati, I'’Appaltatore ne dara comunicazione mediante
telefax alla Direzione dei Lavori, che procedera, in analogia a quanto previsto dall’articolo 172 del d.P.R.
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n. 554/99, ai necessari accertamenti in contraddittorio con I'’Appaltatore e redigera il certificato attestante
'avvenuta ultimazione delle installazioni, con l'indicazione dei giorni impiegati in pilt 0 meno rispetto al
tempo utile contrattuale e tenuto conto delle proroghe eventualmente concesse.

Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
cinque giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei
lavori come del tutto marginali € non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita delle apparecchiature installate.
Il mancato rispetto di questo termine comportera l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Entro 2 (due) mesi dalla data dell’'ultimazione delle installazioni, risultante dall’apposito certificato di
ultimazione redatto dalla Direzione dei Lavori, avranno inizio le operazioni di collaudo delle forniture, che
dovranno essere completate entro 1 (uno) mese, con il rilascio del certificato di collaudo definitivo, che
dovra essere controfirmato da entrambe le parti.

Il collaudo consistera nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza
tecnica del sistema e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei
riscontri delle misure e dell'applicazione dei prezzi, nell'esame di eventuali riserve che saranno indicate in
una relazione riservata.

In sede di collaudo delle forniture e di verifiche funzionali le metodologie di misurazione saranno
previste dalle normative di riferimento vigenti; in mancanza saranno quelle proposte dalla Commissione
di collaudo.

Nel caso di non superamento, anche parziale, del collaudo, I'Appaltatore dovra provvedere entro
ulteriori 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi ad effettuare i lavori necessari e/o a fornire quanto
necessario al superamento del collaudo. Trascorso tale termine, I'Amministrazione applichera una penale
pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali raggiungano
I'importo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00), I’Amministrazione si riserva di avvalersi sulla cauzione e
di avviare le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1662 c.c., comma 2.

L’Amministrazione si riserva la facolta di prevedere il collaudo in corso d'opera. A tale fine,
I’Appaltatore dovra consentire ai collaudatori I'accesso ai lavori ed alle scritture contabili.

Tutte le spese inerenti alle attivita di collaudo sono a carico dell’Appaltatore, salvo le parcelle dei
collaudatori incaricati dal Amministrazione appaltante.

Fino all'ultimazione delle operazioni di collaudo ed in tutti i casi fino alla data di emissione del
certificato di collaudo delle forniture, I'Appaltatore € tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione
e alla gratuita manutenzione in perfetta efficienza dei lavori e delle opere eseguite con il grado di
efficienza e con le caratteristiche in base alle quali fu concepita ed eseguita, eseguendo pertanto a sua
cura e spese gli opportuni controlli e provvedendo alle riparazioni di guasti. Fino al collaudo, nel caso di
atti vandalici o furto, I'lmpresa & tenuta al reintegro degli impianti a sua cura e spese, ancorché gli stessi
siano gia stati contabilizzati e accettati dal’ Amministrazione.

Gli interventi di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio
dellAmministrazione appaltante, alla cui esecuzione I'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che
gli siano stati prescritti, saranno eseguiti direttamente dall’ Amministrazione appaltante, con addebito delle
relative spese all'’Appaltatore inadempiente ed, ove necessario, mediante escussione delle garanzie
previste per I'esecuzione del contratto.

L’'Appaltatore non sara invece responsabile dei danni procurati dall’'uso.

Il pagamento delle rate di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, c.c.

Formalizzate le pratiche relative al collaudo delle forniture e redatto il certificato definitivo di collaudo,
entro quindici giorni sara redatto il relativo verbale di consegna provvisoria del sistema.

Tutti gli impianti e le apparecchiature costituenti verranno acquisiti in proprieta dalla Regione
Campania.

Il software di sistema, quello di base e i software applicativi e di gestione saranno invece acquisiti in
licenza d’'uso a tempo indefinito. L’Appaltatore & tenuto a consegnare le licenze d'uso, rilasciate dalle
ditte proprietarie del software, intestate alla Regione Campania. Tutte le apparecchiature hardware ed i
prodotti software dovranno essere corredati dalla manualistica utente in italiano su supporto cartaceo e
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informatico. L'Appaltatore €& tenuto altresi a fornire gli schemi elettrici particolareggiati di tutte le
apparecchiature installate e la descrizione analitica particolareggiata di tutti i protocolli di trasmissione
comungue utilizzati per la gestione della rete.

Articolo 23
Avviamento del sistema e sua consegna provvisoria

Il sistema cosi realizzato e collaudato, costituito da tutte le apparecchiature costitutive (stazioni
periferiche, ripetitori, apparati connessi e complementari) fornite e installate in modo perfettamente
funzionale ed integrato, sara contestualmente avviato sotto la responsabilita funzionale dell’Appaltatore e
si dara corso, per un periodo non superiore a 2 (due) mesi, alle prove di funzionamento condotte in
contraddittorio tra il personale dell’Appaltatore e la Direzione dei Lavori, che si riserva di effettuare tutti i
necessari accertamenti per determinare la rispondenza del sistema alle caratteristiche offerte dal
concorrente ed alle garanzie richieste; durante tale periodo sara effettuato anche I'addestramento all’'uso
del sistema del personale messo a disposizione dellAmministrazione.

Di tutte le prove e controlli verra redatto processo verbale; qualora il loro esito non risultasse
favorevole, esse saranno ripetute fino ad esito favorevole e sara applicata nei confronti della Ditta una
penale di € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prefissato di cui al
comma precedente; saranno comungque a totale carico dell’Appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni,
aggiunte e quant'altro necessario per dare il sistema perfettamente funzionante.

Ad accertato esito favorevole di tutte le prove, il sistema verra preso in consegna provvisoria
dal’Amministrazione e la Direzione dei Lavori redigera il verbale di regolare funzionamento; resta ferma
la responsabilita dell’Appaltatore per eventuali ulteriori malfunzionamenti non potuti rilevare in
precedenza.
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Articolo 24
Servizi di manutenzione

Fanno parte dell’appalto le prestazioni del servizio di manutenzione da effettuare in garanzia on-site
per il periodo di durata pari a un anno, decorrente dalla data di consegna provvisoria del sistema, di cui al
precedente art. 23, e le prestazioni del servizio di manutenzione triennale, da rendere per un periodo di
durata pari a tre anni, decorrenti dalla fine del predetto periodo annuale in garanzia on-site.

Le prestazioni da assicurare, nell’lambito dei due tipi di manutenzione richiesti, sono di seguito
riportate.

a) Servizio di manutenzione annuale in garanzia on-site.

Dalla data di consegna provvisoria del sistema I[’Amministrazione, di cui al precedente art. 22,
decorrera il periodo di durata annuale, durante il quale dovra essere effettuato il servizio di manutenzione
in garanzia “on-site” del sistema realizzato, con i termini e le modalita riportate nella scheda n. 14
dell'allegato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche Tecniche”, a cui si fa espresso rinvio per
quanto non riportato nel presente articolo.

Durante tale periodo, nellambito delle prestazioni da fornire in garanzia, I'’Appaltatore provvedera, a
propria cura e spese, a tutti gli interventi, anche in situ, dovuti a difetti di produzione e/o installazione, che
si rendessero necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature. Saranno a carico
dellAmministrazione tutte le spese per energia, canoni, materiali di consumo relative ed eventuali
interventi richiesti dall’Amministrazione, non inclusi in garanzia. Le spese relative al personale che
I’Appaltatore dovra mettere a disposizione per I'addestramento del personale dell Amministrazione e per
ogni intervento coperto da garanzia che risultasse necessario sono a carico dell’Appaltatore medesimo.

Tutte le riparazioni e le sostituzioni effettuate in virtt degli interventi di cui ai punti precedenti debbono
essere garantite per un periodo successivo di durata pari ad almeno 6 (sei) mesi.

| materiali nuovi diventeranno di proprieta dell’ Amministrazione, mentre quelli sostituiti diventeranno di
proprieta dell’Appaltatore, che dovra provvedere, senza alcun onere per I’Amministrazione, all’opportuno
smaltimento dei materiali stessi.

b) Servizio di manutenzione triennale

Dalla data di ultimazione della manutenzione in garanzia on-site, decorre il periodo in cui dovranno
essere effettuate le prestazioni del servizio triennale di manutenzione, secondo i termini e le modalita
riportate nell'allegato progettuale redatto dall’Amministrazione e denominato “Allegato E — Specifiche
Tecniche”, a cui si fa espresso rinvio per quanto non riportato nel presente articolo.

Il servizio di manutenzione dovra essere assicurato con modalita di svolgimento atte a garantire gl
obiettivi di economicita, efficienza ed efficacia delle prestazioni. A tal fine, I'Appaltatore dovra, in ogni
caso, attenersi alle procedure, prescritte nel seguito del presente capitolato d’appalto e nella scheda n.
15 dell'allegato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche Tecniche”, a cui si fa espresso rinvio per
quanto non riportato nel presente articolo.

Di seguito viene riportata la descrizione sommaria delle prestazioni previste, in relazione alle seguenti
tipologie, che costituiscono un unicum funzionale del servizio richiesto:

1) Manutenzione ordinaria (preventiva, correttiva e integrativa);
1)} Manutenzione straordinaria;
)  Fornitura documentazione.

Le suddette categorie di prestazione dovranno essere rese con le modalita specificate in dettaglio
nella predetta scheda n. 15 dell'allegato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche Tecniche”, per
ciascuna delle differenti tipologie funzionali degli apparati costitutivi del sistema realizzato (stazioni,
sensori, ripetitori, apparati hw/sw di integrazione della centrale).

L’Amministrazione si riserva, inoltre, nellambito della durata del contratto, di inserire nuove
apparecchiature e di variare la configurazione di quelle in essere. Se le variazioni non introdurranno
apparecchiature di tipologia e caratteristiche diverse da quelle di gara, I'lmpresa aggiudicataria non potra
rifiutarsi di accettarle e le ulteriori prestazioni saranno regolate con le stesse modalita e prezzi di quelli
previsti nel Contratto originale. Qualora invece vengano introdotte apparecchiature di nuova tipologia,
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esse saranno oggetto di trattativa sia per quanto concerne eventuali nuovi prezzi, sia per quanto
concerne le prestazioni da svolgere e le caratteristiche funzionali da garantire nell’ambito del servizio di
manutenzione.

La presa in carico di eventuali ulteriori stazioni si attuera secondo i patti e le condizioni contenuti nel
presente capitolato, con le modalita indicate dal’Amministrazione all'lmpresa nella comunicazione
ufficiale dell’avvenuto collaudo di ogni nuova stazione. La presa in carico delle stazioni dovra avvenire
entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Articolo 25
Collaudo dei servizi e consegna definitiva del sistema

Le operazioni di collaudo dei servizi, destinate a verificare e accertare la buona esecuzione degli
interventi effettuati, avranno inizio entro 1 (uno) mese dalla data di fine delle prestazioni del servizio di
manutenzione triennale di cui al precedente articolo 24 — lettera b, risultante dall’apposito certificato di
regolare esecuzione dei servizi, redatto dalla Direzione dei Lavori e saranno completate entro 1 (uno)
mese, con il rilascio del certificato di collaudo dei servizi, che dovra essere controfirmato da entrambe le
parti.

In sede di collaudo e di accertamento della buona esecuzione degli interventi effettuati le metodologie
adottate saranno previste dalle normative di riferimento vigenti; in mancanza saranno quelle proposte
dalla Commissione di collaudo.

Nel caso di non superamento, anche parziale, del collaudo, I'lmpresa dovra provvedere entro ulteriori
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi ad effettuare gli interventi correttivi e/o necessari.

Formalizzate le pratiche relative al collaudo e redatto il certificato definitivo di collaudo dei servizi,
verra restituito il deposito di garanzia (cauzione definitiva) di cui al precedente art. 11.

Articolo 26
Modalita di esecuzione dell’appalto - Verifica in corso d’opera — Sicurezza dei lavori

L'Appaltatore garantisce che tutti i lavori, le forniture e i servizi oggetto d’appalto sono realizzati con
procedure e modalita di esecuzione conformi alle prescrizioni di cui alle relative leggi e regolamenti
vigenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti unificatori, vigenti in materia alla data dell’affidamento
0, che nel corso della esecuzione dell'appalto, dovessero essere emanate.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facolta di accertare in ogni momento, per il tramite del
Direttore dei lavori, che I'esecuzione dell'appalto avvenga a perfetta regola d'arte, in conformita agli
elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra disposizione
contenuta in contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori.

L’'Appaltatore deve demolire, rifare e/o sostituire a sue spese le lavorazioni o i componenti che il
Direttore dei lavori accerti essere stati eseguiti e/o posti in opera senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rilevati difetti e/o inadeguatezze.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’'urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori.

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dovra essere rispettato in modo rigoroso. E’
compito e onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali
lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi
compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. 25 novembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D. Lgs. 626/94), copia della comunicazione
alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e
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Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione
del’emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.
Lgs. 494/96 in cui si colloca I'appalto.

Il piano dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta
I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

Il piano dovra comungue essere sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore Tecnico e, ove diverso da
questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- |l progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in

materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore tecnico: la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di

esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti,
allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal
Direttore dei lavori.

Articolo 27
Sospensioni e Proroghe

L'Appaltatore € tenuto, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al piano di esecuzione dei lavori da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'ultimazione delle installazioni indicato al precedente art.
20, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto
dal presente capitolato.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel piano di esecuzione dei lavori
non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere
compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Qualora circostanze speciali, avverse condizioni meteorologiche o cause di forza maggiore
impediscano in via temporanea I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori e delle opere, il
Direttore dei lavori ordinera la sospensione dell'esecuzione dei lavori, indicandone nel relativo verbale le
ragioni e I'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato
I'interruzione dell’esecuzione dei lavori.

Fuori dai casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Responsabile del Procedimento puo
ordinare la sospensione dell’esecuzione dei lavori ove lo richiedano ragioni di pubblico interesse o
necessita.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata
della sospensione non é calcolata nel termine fissato nel contratto per I'ultimazione dei lavori.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, I'’Appaltatore € tenuto a
proseguire le parti dei lavori eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione parziale delle lavorazioni
non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Articolo 28
Direzione Lavori e ordini di servizio
Il Direttore dei lavori, nominato dal Amministrazione appaltante, svolgera le sue funzioni attenendosi
alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.
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Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei lavori, debbono essere eseguiti
con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di
contratto e di capitolato.

L'Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di
lavorazioni da farsi di notte e nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente sotto pena di
esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto
di formulare, con le modalita indicate nel seguito del presente capitolato le proprie riserve.

Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione a perfetta
regola d'arte dei lavori e delle opere verranno risolte, attenendosi in analogia a quanto previsto
dall’articolo 137 d.P.R. n. 554/99.

L’'Appaltatore o il suo incaricato deve recarsi all'ufficio della Direzione lavori nei giorni e nelle ore
indicate dalla medesima Direzione lavori per le istruzioni sullo sviluppo della fornitura, per collaborare alla
stesura ed alla contabilita della stessa, che rimane compito esclusivo della Direzione lavori, e per
sottoscrivere i documenti contabili che L'Appaltatore € tenuto a firmare.

Articolo 29
Corrispettivo
Il corrispettivo per i lavori, le forniture e i servizi oggetto dell’appalto, cosi come definiti all'art. 1 del
presente capitolato e nulla escluso, & determinato a corpo a forfait chiuso e chiavi in mano
Nell'importo presuntivo dell’appalto, indicato al precedente articolo 3, si deve intendere, quindi,
compensato all’Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare i lavori, le
forniture e i servizi perfettamente eseguiti, idonei allo scopo cui sono destinati e completi anche nelle parti
non espressamente descritte nel presente capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto.
A titolo meramente esemplificativo, si precisa che il corrispettivo d’appalto comprende tutti gli oneri per
la progettazione, per I'esecuzione dei lavori, la realizzazione delle opere e I'effettuazione dei servizi di
manutenzione, installazione e avviamento degli apparati (stazioni periferiche, sensori, apparati connessi,
sistemi hw/sw di integrazione della centrale di controllo, collegamenti vari, etc.) presso i siti previsti in
progetto, il deposito e la custodia, la ripresa, il successivo trasporto e I'eventuale sollevamento per la
messa in opera dei materiali, le prestazioni di manodopera, i mezzi d'opera, i ponteggi e le opere
provvisionali, le spese generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché tutti gli oneri e prestazioni
comungue connesse ai servizi di manutenzione e quelli conseguenti a norme, a leggi ed alle direttive
impartite dal Direttore dei lavori per eseguire i lavori, le forniture e i servizi oggetto d'appalto a perfetta
regola d'arte.

Articolo 30
Modalita di contabilizzazione dei delle prestazioni d’appalto
Ai fini della contabilizzazione dei lavori, forniture e servizi, cosi come definiti all’art.1 e, quindi, riferiti al
complesso di tutte le prestazioni oggetto di appalto, il cui corrispettivo € previsto a corpo a forfait chiuso
chiavi in mano, si procedera secondo le seguenti modalita.

a) Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori, di cui al precedente
art. 17, ove entro tale termine I'Appaltatore abbia provveduto all'approntamento in fabbrica delle
apparecchiature (stazioni periferiche e centrale di controllo), previsto dall’art. 14 del presente
capitolato, e in ogni caso al verificarsi di tale condizione, si procedera alla contabilizzazione delle
forniture approntate mediante corresponsione all’Appaltatore del 40% (quaranta percento) del valore
complessivo della fornitura, calcolato sulla base dei prezzi unitari per sola fornitura riportati nell’elenco
prezzi annesso all'offerta tecnico-economica presentata dallo stesso Appaltatore per la partecipazione
alla gara;

b) All'atto dell'ultimazione delle installazioni di cui al precedente art. 22, si procedera alla
contabilizzazione di un ulteriore 40% (quaranta percento) del valore complessivo della fornitura,
calcolato sulla base dei prezzi unitari per sola fornitura riportati nell’elenco prezzi annesso all'offerta
tecnico-economica presentata dallo stesso Appaltatore per la partecipazione alla gara;
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c) Allatto dell’'avviamento del sistema e sua consegna provvisoria, dopo la fine del periodo di due mesi,
previsto per le prove di funzionamento di cui al precedente art. 23, si procedera alla contabilizzazione
del restante 20% (venti percento) del valore complessivo della fornitura, a cui si aggiungera 1'80%
(ottanta percento) del valore complessivo delle installazioni, calcolato sulla base dei prezzi unitari per
sola installazione riportati nell'elenco prezzi annesso all'offerta tecnico-economica presentata dallo
stesso Appaltatore per la partecipazione alla gara, e I'importo contrattuale previsto per gli oneri per la
sicurezza, secondo quanto riportato al successivo art. 31;

d) Alla fine del periodo annuale di garanzia on-site sara contabilizzato il restante 20% (venti percento)
del valore complessivo delle installazioni, calcolato sulla base dei prezzi unitari per sola installazione
riportati nell’elenco prezzi annesso all'offerta tecnico-economica presentata dallo stesso Appaltatore
per la partecipazione alla gara;

e) Al termine di ciascuno dei 3 (tre) anni di manutenzione del sistema sara contabilizzato un terzo
dell'importo complessivo dei servizi, calcolato sulla base dei relativi prezzi unitari riportati nell’elenco
prezzi annesso all'offerta tecnico-economica presentata dallo stesso Appaltatore per la partecipazione
alla gara.

Articolo 31
Modalita di pagamento - Interessi per ritardato pagamento

Il pagamento del corrispettivo d’appalto dovuto all’Appaltatore verra effettuato in base a Stati di
Avanzamento delle prestazioni d’appalto, predisposti dal Direttore dei lavori e vistati dal Responsabile del
Procedimento, in cui le quantita accertate, ai fini della liquidazione del suddetto corrispettivo, saranno
contabilizzate secondo i termini e le modalita di cui al precedente art. 30. | pagamenti dovranno avvenire
nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa, relative alle ritenute di garanzia da effettuare
sull'importo contabilizzato delle prestazioni.

L'emissione dell'ultimo certificato di pagamento sara effettuata, previa verifica da parte
dellAmministrazione relativa alladempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali nei
confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo all’avvenuta effettuazione degli
accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS, Ente Scuola.

Gli interessi di mora per ritardato pagamento degli importi contabilizzati nei S.A.L. verranno
corrisposti, ai sensi degli artt. 26, I. n. 109/94 (e succ. mod. ed integr.) e 30 d.m. ll.pp. n. 145/2000, al
saggio fissato con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il periodo di riferimento; tale misura &
comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del c.c.

Il pagamento dell'importo contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza verra corrisposto in
un’unica soluzione alla fine del periodo di due mesi, previsto per le prove di funzionamento di cui al
precedente art. 22, e riportato nel certificato di pagamento emesso per la contabilizzazione dell'importo di
cui al punto c) del precedente articolo 30.

Articolo 32
Penali

Oltre alle penali previste per ritardata ultimazione delle installazioni, di cui al precedente art. 20, a
quelle per ritardata ultimazione del collaudo delle forniture di cui al precedente art. 22 e a quelle per
ritardata ultimazione del periodo di durata (2 mesi) delle prove di funzionamento di cui al precedente art.
23, saranno applicate ulteriori penali, relative all'inadeguatezza delle prestazioni del servizio di
manutenzione triennale.

In relazione alla manutenzione ordinaria, per la carente esecuzione delle prestazioni
I’Amministrazione potra applicare, secondo la gravita dell'inadempienza ed a suo insindacabile giudizio,
una penale il cui valore & determinato applicando al prezzo contrattuale le incidenze percentuali di
seguito previste per le singole prestazioni e per ogni stazione e/o ripetitore e/o altro apparato dei sistemi
hw/sw di integrazione della centrale di controllo.

Manutenzione ordinaria (preventiva)
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- Mancata taratura dei sensori 0 sostituzione 20%;

- Mancata verifica dell'integrita e della funzionalita della strumentazione 20%;
- Mancata pulizia dei sensori o del sito 20%;

- Mancato scarico memoria solida 10%.

Manutenzione ordinaria (correttiva)

Per quanto riguarda il servizio di manutenzione correttiva, qualora si ritardi, per cause imputabili
all’Appaltatore, oltre un tempo di: a) 24 (ventiquattro) ore per un ripetitore o apparato dei sistemi hw/sw di
integrazione della centrale di controllo e b) 48 (quarantotto) ore per una stazione periferica, calcolato a
partire dalla relativa richiesta di intervento, notificata dall’Amministrazione a mezzo telefax, si applichera
una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo. Qualora
I’Appaltatore accumuli nel corso di una annualita del servizio di manutenzione in contratto un ritardo
complessivo superiore a giorni 30 (trenta), '’Amministrazione si riserva la facolta di rescindere il contratto
stesso.

Manutenzione ordinaria (integrativa)

Per quanto concerne il servizio di manutenzione integrativa, si procedera all'applicazione delle penali
sul corrispettivo contrattuale relativo al servizio, mediante la valutazione e riscontro del numero di dati
effettivamente disponibili nella banca dati in tempo reale residente sui server della centrale di controllo
del sistema.

A tal fine, assumendo come dominio di analisi temporale quello costituito dal generico anno di
funzionamento della rete e come dominio di calcolo numerico quello definito dalla serie temporale
costituita dai dati rilevati nell’anno dal singolo sensore con prefissato intervallo di aggiornamento (di
norma inferiore ai 10 minuti primi), per ciascuna serie temporale sara applicata una penale proporzionale
al numero di dati non presenti (non validi e/o non rilevati) nella banca dati in tempo reale in
corrispondenza dell'aggiornamento stesso e dei due aggiornamenti immediatamente precedenti, secondo
quanto riportato nella tabella seguente (Tab. 1):

Nfal(%) Ipen(%)

daOab 0
da5a?25 15
da25a50 30

oltre 50 50

Tabella 1: Penalita per il servizio di manutenzione integrativa

Ai fini dell'applicazione della tabella precedente, N¢,, espresso in valori percentuali, € dato dal
rapporto fra il numero, innanzi definito, di dati della serie considerata non presenti nella banca dati in
tempo reale in corrispondenza del generico aggiornamento temporale e dei due aggiornamenti
immediatamente precedenti e il numero totale di dati della serie che dovrebbe essere presente in
condizioni di perfetta efficienza della rete, calcolato su base annuale e intervallo di aggiornamento
temporale pari a 15 minuti primi, pari al prodotto fra il numero dei giorni dell'anno (365) e il numero di dati
giornalieri rilevati (96).

lpen, iNVece, rappresenta la percentuale dell'importo offerto dalllmpresa appaltatrice per il servizio di
manutenzione integrativa sul sensore di rilevamento dei dati considerato e rapportato all’anno di
riferimento, da decurtare a titolo di penale applicata alla rata annuale di pagamento.

L’importo complessivo delle penali applicate non potra superare complessivamente il 25% dell'importo
contrattuale complessivo per il servizio triennale di manutenzione, poiché arrivati a questo limite
I’Amministrazione potra procedere, senza formalita di sorta, in prima istanza, allincameramento della
cauzione e successivamente a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria,

30/ 52



Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (secondo lotto
funzionale, legge 267/98). STRALCIO PER LA CAMPANIA
Capitolato d’Appalto con annesso disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnico-economica

con l'esecuzione del Servizio mediante altro soggetto, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ Appaltatore
del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

Articolo 33
Oneri, obblighi diversi a carico dell’appaltatore e responsabilita dell’appaltatore
Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dalla
applicazione di tutte le norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri
ed obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d’appalto:

- quelli connessi e/lo comunque necessari, nessuno escluso, per l'allestimento e la conduzione della
sede operativa e del magazzino ricambi di cui al successivo art. 34 del presente capitolato, secondo
le modalita e i termini previsti nello stesso art. 34;

- laredazione degli elaborati costruttivi e dei disegni di officina;

- provvedere, in nome e per conto dellAmministrazione, all’ottenimento del rilascio delle relative
concessioni per I'uso delle radiofrequenze necessarie alla trasmissione dei dati e all'anticipazione
degli eventuali oneri che saranno successivamente rimborsati dal’Amministrazione;

- calcoli statici, ove non forniti dall’Amministrazione appaltante;

- trasporto e scarico a pié d'opera dei materiali ed attrezzature;

- deposito e sollevamento, a qualsiasi altezza, del materiale da posare in opera;

- montaggio e mezzi di movimentazione e sollevamento;

- attrezzature di montaggio;

- la costruzione, gli spostamenti, il mantenimento in perfetta efficienza e sicurezza di tutte le opere
provvisionali occorrenti all'esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori e delle opere;

- provvedere, oltre alle prove prescritte dalle norme vigenti, e qualora richiesto dalla Direzione dei
lavori, all'invio ai laboratori ufficiali delle apparecchiature da impiegare per le prove che saranno
ritenute necessarie, nonché al pagamento delle tasse per il rilascio dei relativi certificati;

- provvedere all'installazione, allacciamento, stoccaggio, collegamento ed avviamento dei prodotti,
attrezzature o programmi, tutto incluso e nulla escluso, per rendere completa e funzionale l'intero
sistema, comprese le operazioni di qualsiasi sorta necessarie alla consegna chiavi in mano di
gquanto oggetto di appalto;

- eseguire, con carico delle relative spese, tutte le prove ed ogni altra indagine che Direzione dei lavori
o il collaudatore riterranno necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni e di quanto previsto dal
presente Capitolato, compresa la fornitura degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d'opera e delle
opere provvisionali, nonché porre a disposizione la mano d'opera specializzata e comune comunque
occorrente per effettuare le prove stesse;

- tutte le prestazioni della manodopera, del personale tecnico ed amministrativo sia di cantiere che
delle officine per ogni lavorazione occorrente alla completa esecuzione dei lavori e delle opere;

- le spese di viaggio, trasferte, vitto ed alloggio per il proprio personale;

- tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;

- la creazione, a propria cura e spese, di protezioni di sicurezza per il personale addetto alla posa in
opera, eseguite secondo le norme vigenti, sollevando I'Amministrazione appaltante da ogni
responsabilita;

- l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per
prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti, nonché la tenuta con la massima cura di una di una
cassetta contenente i farmaci e la strumentalizzazione piu comune per il primo soccorso e
I'assistenza piu urgente ad eventuali feriti o infortunati;

- ogni tipo di responsabilitd conseguente a danni cagionati a terzi dal comportamento dei propri
dipendenti;

- la guardiania e la sorveglianza dei siti di impianto degli apparati, sia di giorno che di notte, ivi
compresi i periodi di sospensione dell’esecuzione dei lavori, con personale idoneo e dotato dei
requisiti richiesti dall'art. 22 della I. 13/9/82 n. 646, successive modifiche ed integrazioni, nonché la
custodia di tutti i materiali e mezzi d’opera, delle forniture con posa in opera eseguite o in corso di
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esecuzione fino alla presa in consegna provvisoria delle stesse da parte dellAmministrazione
appaltante;

la pulizia dei siti di impianto degli apparati costitutivi della rete e la manutenzione, ove necessario, di
ogni apprestamento provvisionale;

la sistemazione delle strade di accesso ai siti di impianto degli apparati in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o che comungue siano
autorizzate ad accedervi;

lo sgombero dei siti di impianto degli apparati da materiali e mezzi d'opera al termine dell'esecuzione
dei lavori e la accurata pulizia dei locali con il ripristino delle aree verdi e degli spazi liberi;
l'installazione, I'esercizio, la revisione, la riparazione, la manutenzione e lo smontaggio di tutti i
macchinari ed i mezzi d'opera;

la derivazione dai punti di presa idrici ed elettrici presenti sui siti di impianto degli apparati, della rete
di alimentazione fino ai luoghi di ultimazione;

la fornitura in opera e la relativa manutenzione di cartelli d’avviso, di luci e segnalazione notturna e di
guanto altro fosse necessario per la sicurezza delle aree di impianto messe a disposizione
dall’Amministrazione o, comunque, interessate dall'esecuzione dell’appalto nel rispetto delle leggi e
dei regolamenti in vigore;

la fornitura e posa in opera dei cartelli di cui all'articolo 18, comma 6, |. 55/90 (e succ. mod. ed
integr.);

la raccolta, il trasporto e smaltimento degli sfridi delle proprie lavorazioni all’esterno dei siti di
impianto degli apparati costitutivi della rete;

i rilievi, in contraddittorio con ’Amministrazione appaltante, delle misure delle lavorazioni eseguite;

la compilazione della contabilita e relativi disegni esplicativi e degli Stati di Avanzamento in
contraddittorio con ’Amministrazione appaltante;

I'assistenza tecnica ai collaudi e per le relative operazioni;

tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche relativamente ai lavori, opere e apparati costitutivi
della rete;

i costi e le spese per il rilascio di tutti i permessi, le autorizzazioni e/o gli atti di assenso comunque
denominati necessari per I'esecuzione dei lavori da parte degli enti competenti;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui ai commi 3, 4,5e 6
dell'art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all’art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni e integrazioni.

la redazione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia
alla Stazione appaltante;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorita, I'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 %
che costituira apposita garanzia per I'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di
infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione Tecnica per
conto dell’Appaltatore e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo
personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.
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Articolo 34
Sede Operativa e Personale dell’Appaltatore

L'Appaltatore destinera alla esecuzione dei lavori del personale qualificato ed in numero sufficiente a
garantire il rispetto del Piano di Esecuzione di cui al precedente articolo 18.

L’'Appaltatore dovra, inoltre, costituire € mantenere con organizzazione dei mezzi necessari, per tutta
la durata dei lavori di realizzazione della rete di monitoraggio e per il successivo periodo di un anno di
garanzia on-site di cui al precedente art. 24 - lettera a) e per l'ulteriore periodo di tre anni di
manutenzione di cui al precedente art. 24 - lettera b), una struttura preposta alla conduzione delle
prestazioni d’appalto, retta da un responsabile tecnico.

Tale struttura dovra essere costituita presso una sede operativa L’Appaltatore, con annesso
magazzino ricambi, ubicata nell'ambito del Comune di Napoli o comuni limitrofi. In tale sede operativa
dovra essere assicurata, durante i periodi di emergenza e di attivazione del presidio h24 del Centro
Funzionale, la presenza di adeguato personale tecnico specializzato per la messa in atto degli interventi
di manutenzione di cui al precedente art. 24.

Nel magazzino ricambi dovra essere assicurata la disponibilita di una quantita adeguata di pezzi di
ricambio a terra, sufficiente a garantire la sostituzione degli elementi danneggiati o0 malfunzionanti e,
quindi, costituita dagli apparati e pezzi costitutivi di almeno n. 1 stazione periferica completa per ogni
tipologia esistente, compresi apparati costitutivi della centrale di controllo.

Tale disponibilita sara verificata da uno specifico sopralluogo disposto dall’Amministrazione
Appaltante a mezzo di propri tecnici, la cui data, antecedente alla consegna dei lavori, sara
tempestivamente comunicata dall’Amministrazione all'Appaltatore.

Il Responsabile tecnico, in conformita a quanto previsto dall’articolo 6 del d.m. ll.pp. 145/2000, sara
responsabile della organizzazione e gestione dei lavori, del personale operaio ed impiegatizio impegnato
nei lavori stessi, nonché del rispetto delle norme antinfortunistiche e delle norme di sicurezza,
rappresentando ad ogni effetto I’Appaltatore.

L'onere relativo € ad esclusivo carico dell’Appaltatore e si intende compreso e compensato nei prezzi
di contratto. L’Appaltatore si obbliga a comunicare allAmministrazione il nominativo del Direttore tecnico
prima della esecuzione dei lavori e di comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni.

L’'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad operare per mantenere la disciplina in cantiere ed a richiedere
I'osservanza da parte dei propri dipendenti degli ordini e delle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori
e dai suoi assistenti.

Articolo 35
Rilascio delle concessioni per I'uso delle frequenze radio.

Antecedentemente alla data di avviamento del sistema di cui al precedente art. 23, in conformita
anche a quanto eventualmente previsto dal piano di esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra
provvedere, in nome e per conto dell'’Amministrazione, al disbrigo delle pratiche occorrenti al rilascio delle
concessioni allAmministrazione per l'uso delle frequenze radio necessarie per la trasmissione dei dati
della rete di monitoraggio in tempo reale. Tali concessioni, se conseguite in forma temporanea per
I'esercizio provvisorio della rete, dovranno essere conseguite in modo definitivo entro il termine di 6 (sei)
mesi dalla suddetta data di avviamento del sistema. Di quanto sopra si dovra dare contestuale
conoscenza all’Amministrazione, alla quale dovranno essere forniti i relativi atti di concessione.

All'atto del conseguimento delle concessioni dovranno essere consegnati al’Amministrazione i
protocolli di trasmissione utilizzati sulle frequenze concesse, che resteranno di esclusiva proprieta
del’Amministrazione a tempo indeterminato.

L’'Appaltatore manterra a suo carico ogni onere dipendente dalle relative procedure, mentre a carico
dellAmministrazione, ma anticipati dallAppaltatore, saranno gli eventuali oneri dipendenti
dall'acquisizione delle concessioni

L'interesse annuo che verra accordato all’Appaltatore per somme eventualmente anticipate in nome e
per conto dellAmministrazione, resta fissato al tasso legale in vigore alla data dell'anticipazione.
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Articolo 36
Difformita - Vizi e danni

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 c.c., I'’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dei lavori
e delle forniture oggetto d’appalto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima della data di consegna provvisoria del sistema di cui al precedente art. 23.

Sono a carico dell’Appaltatore, quindi, tutti gli accorgimenti e le buone regole dell’'arte per evitare
danni alle opere, al’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto, da qualunque evento
possano essere cagionati.

L'Appaltatore € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti alle opere anche se eseguite da altre ditte.

Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore trovera applicazione la
disciplina di cui agli articoli 139 del d.P.R. 554/99 e 20 del d.m. Il.pp. 145/2000.

Articolo 37
Riserve dell’Appaltatore

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli
articoli 165 d.P.R. n. 554/1999 e 31 d.m. ll.pp. n. 145/2000.

La riserva deve essere iscritta ed esplicata con le suddette modalita, a pena di decadenza, per
qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili né potra invocare eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori, e cid sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare
all’Amministrazione.

Articolo 38
Risoluzione del contratto

E in facolta del’Amministrazione appaltante di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi e con le
modalita previste dalla vigente normativa di riferimento, anche nei seguenti casi:

- quando I'Appaltatore si rende colpevole di frode o quanto interrompa I'esecuzione del contratto,
anche se in dipendenza di contestazioni;

- quando per negligenza dell’Appaltatore o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni
stipulate, I'avanzamento dei lavori rispetto al piano di esecuzione redatto dallo stesso Appaltatore
non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona
riuscita dei lavori;

- guando I'Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o
ritardi I'esecuzione dei lavori;

- in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente capitolato ovvero previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.

Nei casi predetti spettera all’Appaltatore esclusivamente il pagamento dei lavori, delle forniture e dei
servizi regolarmente eseguiti e ’Amministrazione appaltante avra diritto a far completare le prestazioni
oggetto dell’Appalto a terzi, addebitandone il relativo costo all’Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, I’Amministrazione appaltante avra diritto
al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 11.

Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione
d'ufficio dei lavori, la comunicazione delle decisioni assunte dallAmministrazione appaltante sara fatta
all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data nella quale avra luogo I'accertamento, da parte del’Amministrazione
appaltante, dello stato di consistenza dei lavori, delle forniture e dei servizi, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio dei lavori, anche I'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti
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nel cantiere debbano essere mantenuti a disposizione dellAmministrazione appaltante e per la
determinazione del relativo costo.

L’'Appaltatore inadempiente sara comunque tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del
cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione
dellAmministrazione appaltante, la cui presa formale in consegna potra avvenire ad intervenuta
aggiudicazione dei lavori di completamento.

Articolo 39
Recesso dal contratto e valutazione del decimo

E in facolta del’Amministrazione appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il
pagamento delle prestazioni eseguite, applicando allo scopo i prezzi unitari offerti in sede di gara, del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere o depositati nei luoghi indicati dall'lmpresa e accettati
dal’Amministrazione, oltre al decimo dell'importo delle forniture e dei lavori non eseguiti, ai sensi degli
artt. 345 della legge 2248/1865 e 122 d.P.R. n. 554/1999, escluso ogni altro compenso e fatto salvo
comungue quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato, in relazione all’eventuale disposizione
dell’Amministrazione per la non realizzazione di alcuni ripetitori.

L’esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione da darsi all’Appaltatore con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ’Amministrazione appaltante prende in consegna le
prestazioni eseguite ed effettua il collaudo definitivo.

Articolo 40

Danni di forza maggiore
Saranno riconosciuti entro i termini e limiti delle leggi vigenti. | materiali approvvigionati a pié d'opera,
fino alla loro completa messa in opera, vi rimarranno a rischio e pericolo dell’Appaltatore.

Articolo 41
Definizione delle controversie
Per ogni e qualsiasi controversia nascente dal contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si
sia potuta definire amichevolmente tra le parti, sara competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
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Articolo 42
Disposizioni generali relative ai prezzi. Invariabilita dei prezzi. Nuovi prezzi

In analogia a quanto disposto dall’articolo 26, 2° e 3° comma della |. n. 109/94 (e succ. mod. ed
integr.) non € ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo
1664 c.c.

Ai sensi del disposto dell’art. 5, 1° comma del d.l. 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 28 maggio
1997, n. 140 non verra erogata alcuna anticipazione del corrispettivo dell'appalto.

| prezzi unitari offerti in sede di gara dallAppaltatore, per lavori, forniture e servizi, costituiranno i
prezzi contrattuali ed essi saranno applicati per il pagamento delle rispettive prestazioni appaltati secondo
quanto previsto ai precedenti art. 30 e 31 del presente capitolato.

Articolo 43
Domicilio contrattuale - Spese di CONTRATTO

L’Appaltatore € tenuto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede I'ufficio di Direzione dei Lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di
un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Direttore dei
lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che la rappresenta ovvero presso il domicilio eletto ai sensi del comma
precedente.

In conformita a quanto previsto degli articoli 112 d.P.R. n. 554/99 e 8 del d.m. Il.pp. 145/2000 sono a
carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei disegni di progetto.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei
lavori.
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Disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnico-economica

Articolo 44
Concorrenti ammessi a partecipare e modalita di presentazione dell’offerta

Per la partecipazione alla gara d’appalto, & richiesto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti
riportati nel bando di gara che sara redatto in conformita a quanto previsto dal D. Lgs. del 24 luglio 1992,
n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE", coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20
ottobre 1998 n. 402” e dalla vigente normativa.

Trattandosi di appalto misto (forniture, servizi e lavori), con importo dei lavori inferiore a € 150.000 (cfr.
art. 3 del presente capitolato), in ottemperanza della deliberazione n. 49 (R 1517/04) del 25 maggio 2005
dell’Autorita per la vigilanza dei lavori pubblici e ai sensi dell'art. 8 comma 11 septies della legge n.
109/1994 e s.m.i., nel bando di gara sara espressamente richiesto, ai fini dell’esecuzione dei lavori, il
possesso da parte dei concorrenti, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.

Fermo restando la predetta qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, alla gara d'appalto possono
partecipare le imprese italiane e della U.E. operanti nel settore, honché i raggruppamenti di cui all’art. 10
del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.

Le Imprese concorrenti, singole o in raggruppamento, dovranno presentare I'istanza di partecipazione,
corredata della documentazione richiesta, nei modi e termini che saranno specificati dal bando di gara.

L'offerta tecnico-economica dovra contenere la documentazione amministrativa, I'offerta tecnica e
quella economica, indicata nel bando di gara, in un pacco sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi
dal legale rappresentante, contenente tre plichi diversi, anch’essi sigillati e controfirmati, riportanti,
rispettivamente, le diciture: A) Documentazione Amministrativa, B) Offerta tecnica, C) Offerta economica.

L'Offerta tecnica dovra essere, pena l'esclusione dalla gara, corredata dagli elaborati progettuali
indicati in dettaglio all'art. 6 del presente capitolato.

L'Offerta economica, redatta con le modalita e i termini che verranno indicati nel bando di gara, dovra,
in ogni caso, pena I'esclusione dalla gara, riportare quanto segue:

A. |l totale generale del prezzo a corpo in euro (espresso in cifre ed in lettere, in lingua italiana),
comprensivo cioé di tutte le prestazioni d’appalto (lavori, forniture e servizi), comprese quindi quelle
ausiliarie, anche se non specificatamente richieste, ma ritenute necessarie dal concorrente per
realizzare il progetto offerto, ad integrazione di quello redatto dall’Amministrazione, compresi tutti gli
oneri di garanzia e quelli di progettazione esecutiva che restano a totale carico dell'offerente;

B. L'elenco dei prezzi unitari offerti per fornitura, lavori di installazione e servizi, sulla base delle
corrispettive voci dell’elenco prezzi (Allegato F del progetto redatto dal’ Amministrazione). Tali prezzi
unitari offerti costituiranno i prezzi unitari contrattuali, comprensivi di ogni altro eventuale onere che il
Concorrente riterra utile esporre come prezzo. Per ciascun prezzo dovra essere indicata I'aliquota
relativa alla fornitura, quella relativa alle opere di installazione e quella relativa ai servizi di
manutenzione per tipologia di apparato;

C. Computo metrico estimativo dei lavori offerti: il totale dovra corrispondere al totale generale di cui al
punto A;

D. Capitolato Speciale e Prestazionale, inerente alle prestazioni d'appalto, dal quale dovra risultare il
tempo offerto per realizzare le forniture e installazioni degli apparati costitutivi del sistema in
progetto, che costituira elemento per I'attibuzione del punteggio di merito relativo al punto e) dell'art.
3 del Capitolato d’'appalto, ed eventuali modifiche al sistema dei pagamenti previsti all’art. 30 del
presente capitolato.

Nei prezzi unitari offerti si intenderanno compresi e compensati tutti gli oneri generali e particolari,
nessuno escluso, per dare I'appalto perfettamente eseguito, gli apparati funzionanti, idonei allo scopo cui

37752



Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (secondo lotto
funzionale, legge 267/98). STRALCIO PER LA CAMPANIA
Capitolato d’Appalto con annesso disciplinare per la presentazione dell’offerta tecnico-economica

sono destinati e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel presente disciplinare, ma
indicati negli elaborati di progetto, ivi compresi gli oneri di cui all'art. 33 del presente capitolato.

Il prezzo a forfait chiuso dovra essere determinato dall'lmpresa attraverso I'applicazione dei prezzi
unitari per le singole prestazioni e/o componenti che la stessa Impresa ritiene di offrire per dare I'appalto
completo in ogni sua parte, chiavi in mano.

Detti prezzi unitari saranno utilizzati sia per la contabilizzazione delle prestazioni a valere sull'importo
globale a corpo a forfait chiuso, sia per eventuali variazioni in detrazione o in aggiunta che si dovessero
rendere necessari per esigenze sopravvenute e secondo il giudizio del’ Amministrazione.

Ai prezzi unitari previsti nel progetto di base che hanno determinato I'importo a base d’'asta, I'lmpresa
potra aggiungere ulteriori prezzi per parti del sistema non previste ma che si ritiene necessario per
assicurarne la piena funzionalita.

Il concorrente, al fine di assicurare la riservatezza del prezzo offerto, potra introdurre nella busta
contenente l'offerta un’ulteriore busta sigillata con ceralacca e controfirmata ai lembi dal legale
rappresentante, contenente un ulteriore ribasso da applicare al prezzo risultante dal computo metrico di
cui al precedente punto C, nonché il prezzo complessivo offerto al netto di detto ribasso che sara indicato
in cifre e in lettere.

Articolo 45
Criteri per I'esame delle offerte

Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione Giudicatrice, per
la valutazione secondo il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, di cui all’art. 19 comma 1
lettera b del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici
di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE", coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402", sulla base del progetto predisposto
dal’Amministrazione, che costituisce requisito minimo essenziale, adottando i seguenti parametri di
giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili:

a) Caratteristiche qualitative e validita tecnica-funzionale dell'offerta: punteggio massimo

attribuibile, punti 35;
b) Prezzo offerto: punteggio massimo attribuibile, punti 30;

c) Capacita tecnica e documentate referenze del concorrente per forniture, lavori e servizi gia
effettuati e collaudati, analoghi a quelli oggetto d’appalto: punteggio massimo attribuibile, punti
15;

d) Qualita e caratteristiche prestazionali dei servizi di manutenzione offerti: punteggio massimo
attribuibile, punti 15;

e) Tempo offerto per l'approntamento e [linstallazione delle forniture: punteggio massimo
attribuibile, punti 5.

L'’Amministrazione potra escludere dalla gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio
complessivo di almeno 70 sul valore 100, massimo a disposizione.

Il punteggio di cui al punto b), da attribuire per il prezzo offerto, sara calcolato mediante la formula:

Pb = 30 * pm/po (dove per pm si intende il prezzo corrispondente al valore minimo fra quelli dei prezzi
offerti dai concorrenti, ritenuto congruo dalla Commissione giudicatrice e stabilito dalla stessa
preliminarmente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e per po si intende il prezzo
offerto).

Alle offerte il cui prezzo risulta inferiore alla soglia costituita dal valore pm ritenuto congruo dalla
Commissione giudicatrice sara attribuito punteggio pari a zero.

Il punteggio di cui al punto e), da attribuire per il tempo offerto, sara calcolato mediante la formula:

Pe = 5 * tm/to (dove per tm si intende il tempo minimo tra le offerte valide e per to il tempo offerto).

L'aggiudicazione dell’appalto sara proposta a favore della ditta che avra ottenuto il punteggio
complessivo piu alto, determinato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle voci di cui alle precedenti
lettere a), b), c), d) ed e), e che quindi avra formulato la offerta ritenuta pit vantaggiosa sul piano tecnico-
economico.

L'amministrazione potra aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta, sempre che |l
punteggio complessivo raggiunto dal concorrente risulti pari almeno a 70.
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Non si fara luogo a gara di miglioria, né sara consentita, in sede di gara, la presentazione di altra
offerta, né di offerta condizionata.

Articolo 46
Aggiudicazione della gara

La provvisoria aggiudicazione restera subordinata alla favorevole acquisizione della certificazione di
cui alla legge 13.9.1982 n. 646 e sue successive modificazioni ed integrazioni (cd. antimafia) da parte
del’lAmministrazione appaltante, nonché alla verifica di conformita, in relazione ai requisiti, alla
documentazione e alle dichiarazioni prodotte in sede di partecipazione alla gara, rispetto a quanto
previsto dal protocollo di legalita sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della
Campania e dal Prefetto di Napoli in data 20 gennaio 2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14
febbraio 2005.

L'aggiudicazione & vincolata all’accettazione da parte del Concorrente aggiudicatario, delle eventuali
modifiche che I’Amministrazione ritenga necessario introdurre, tenuto conto anche del giudizio espresso
dalla Commissione Giudicatrice, e che il Concorrente stesso dovra apportare al progetto. In caso di rifiuto
I’Amministrazione si riserva il diritto di provvedere all'appalto diversamente.

L'aggiudicazione definitiva, inoltre, sara soggetta alla approvazione dei competenti organi
dellAmministrazione, per cui I'aggiudicazione provvisoria sara vincolante solo per il Concorrente, mentre
lo sara per la Amministrazione appaltante solo una volta intervenuta la predetta approvazione definitiva.

Articolo 47
Adempimenti successivi all’aggiudicazione dell’appalto

Prima della stipula del contratto, successivamente all’aggiudicazione definitiva dell'appalto, il Direttore
Tecnico dell’Appaltatore assumera la precisa responsabilita di seguire tutte le fasi di progettazione
costruttiva, di verifica e realizzazione delle prove di trasmissione radio dei dati, di installazione, di
configurazione, di manutenzione e di collaudo dei lavori e delle opere realizzate, nel rispetto di tutte le
norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e comunitari vigenti o che siano emanati, anche in corso
d’'opera dei lavori attinenti all’esecuzione dell'intervento affidato.

L'Appaltatore dovra altresi predisporre, ai sensi della normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da allegare al contratto d’appalto.

L'Appaltatore resta responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, delle attivita connesse
alla realizzazione dei lavori e delle opere, installazione e avviamento degli impianti in progetto, compreso
I'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere la concessione dei suoli di impianto. Sono a
carico dello stesso Appaltatore anche gli eventuali oneri economici consequenziali, per I'attuazione di
quanto disposto dalla normativa vigente (legge 46/90, legge 626/94, Dlgs. 494/96 etc.) in materia di
sicurezza sui lavori per tutte le fase inerenti all'esecuzione degli stessi.

L’Amministrazione, pertanto, invitera alla stipula formale del contratto I'aggiudicatario, che dovra
depositare le spese di contratto, registro ed accessorie, a carico dell'appaltatore a norma della vigente
legislazione (Capitolato generale d'oneri per forniture e servizi, approvato con D.M. 28.10.1985,
pubblicato sulla G.U. 3.3.1986, n. 51, e altre disposizioni di legge) e produrre I'eventuale documentazione
di rito, ivi compresa la cauzione definitiva.

Ove nel termine di giorni 10 dalla data di invito dellAmministrazione di cui sopra, I'aggiudicatario non
abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipula del contratto, 'Amministrazione si
riservera la facolta di ritenere lo stesso aggiudicatario rinunciatario all'affidamento dei lavori e procedere
in diritto alla richiesta di risarcimento dei relativi danni.
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1 PARTEI - Generdita

Articolo 1 - Oggetto dell’ Appalto

L’ appalto ha per oggetto I’ affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi necessari per la realizzazione
del “Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati idrometeorologici (Secondo lotto
funzionale, legge 267/98) — Stralcio per la Campania’, redatto dal Settore Regionale di Programmazione Interventi
di Protezione Civile sul Territorio, Servizio 04 - Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il
monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane”, approvato con D.G.R. 1860 del 09 dicembre 2005.

Le prestazioni (lavori, forniture e servizi) oggetto d'appalto, descritte dettagliatamente nel Capitolato
d' appalto, dovranno essere realizzate secondo quanto riportato nello stesso capitolato e negli elaborati tecnici
alegati a progetto redatto dall’ Amministrazione.

L'appalto riguarda la totalita delle prestazioni descritte nel capitolato e negli elaborati tecnici allegati a
progetto, non essendo accettate offerte per parte di dette prestazioni.

L’ appalto é regolato da un contratto, di cui fanno parte integrante, anche se non materialmente
allegati:
a) |l Capitolato d appalto;
b) Il Bando di gara;
c) |l presente Disciplinare di gara (allegato al Bando di Gara);
d) Elaborati progettuali presentati dall’aggiudicatario, a corredo dell’ offerta tecnico-
economica, di cui all’art. 6 del capitolato d’ appalto;
e) Altri elaborati tecnici, economici, grafici e descrittivi redatti dall’ Appaltatore,
eventualmente presentati in sede di offerta tecnico-economica;
f)  Offertaeconomicadell’ Appaltatore;
g) Dichiarazioni negoziali alegate all’offerta tecnico-economica, secondo quanto
precisato nel capitolato d appalto e nel bando di gara;
h) Piano esecutivo dei lavori predisposto dal concorrente;
i) Piani di Sicurezzaprevisti dalla vigente normativa
L’ appalto e atresi disciplinato da:
j) codice civile e dtre disposizioni normative gia emanate in materia di contratti di
diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti da
a) adi);
k) disciplinare regionale per acquisizione beni e servizi nell’ambito delle misure P.O.R.
Campania, di cui alladeliberadi G.R. n° 665 del 31/05/2005;
[) protocollo di legalita sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale
della Campania e dal Prefetto di Napoli in data 20 gennaio 2005 e pubblicato sul
B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2005.

I1 Bando e disponibile sul sito www.regione.campania.it, alla sezione appalti del B.U.R.C.

Articolo 2 - Forma dell’ Appalto

Le prestazioni oggetto del presente appalto, cosi come definite all’ articolo 1 del Capitolato
d appalto, espletate con le modalita e le specifiche riportate nello stesso capitolato e negli
elaborati tecnici allegati a progetto, € aggiudicato dalla Stazione Appaltante mediante gara, nella
forma di pubblico incanto di cui al’art. 9 comma 1 lettera a) del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n.
358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE", coordinato con le modifiche introdotte dal
decreto legidativo 20 ottobre 1998 n. 402", con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta
economicamente piu vantaggiosa, di cui all’art. 19 comma 1 lettera b dello stesso D. Lgs., sulla
base del progetto predisposto dall’ Amministrazione, che costituisce requisito minimo essenziale,
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adottando i parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili di cui al’art. 45 del
capitolato d appalto.

Articolo 3 - Importo abased’asta

L’ importo complessivo presunto, a corpo a forfait chiuso e chiavi in mano, dell’ appalto
ammonta a € 884.844,80, di cui € 560.000,00 per forniture, € 230.950,00 per servizi, € 91.160,00
per lavori ed € 2.734,80, non soggetti aribasso, per oneri di sicurezza sui lavori ex |. 626/94. Nel
suddetto importo sono ricompensati tutti gli oneri da sostenere per tutte le prestazioni necessarie
per la realizzazione del progetto redatto dall’ Amministrazione, ivi comprese la progettazione
esecutiva, fornitura, installazione e messa in funzione degli apparati costitutivi dellarete, nonché
I’ espletamento dei servizi di manutenzione in garanzia “on-site’” per un anno degli apparati
realizzati e la manutenzione per i 3 anni successivi a primo anno di garanzia, con le modalita
previste nel capitolato d appalto e negli elaborati tecnici allegati a progetto.

L’Amministrazione s riserva di estendere o diminuire le forniture, i servizi e i lavori
oggetto d’ appalto, nel limite massimo del 20% dell’importo di aggiudicazione dellagara, ai sensi
della normativa vigente.

Non sono ammesse offerte in aumento o parziali o indeterminate o condizionate in
aumento o incomplete, o per sole forniture o per soli servizi.

2 PARTE Il — Partecipazione alla gara e modalita di presentazione dell’ offerta

Articolo 4 — Soggetti ammessi allagara

Sono ammessi a partecipare ala gara i soggetti singoli o raggruppati a norma dell’ art. 10
del D. Lgs. 358/92 e sm.i., ovvero, per le imprese stabilite in altri paes membri dell’ U.E., nelle
forme previste nei paesi di stabilimento. Non € ammesso che un’impresa partecipi singolarmente
e gquale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.l.) o di un consorzio,
ovvero partecipi a piu R.T.I. o consorzi, pena |'esclusione dalla procedura dell’impresa
medesima e del R.T.I. o consorzio ala quale I'impresa partecipa. Non € ammessa la
partecipazione in R.T.l. da parte di due o piu imprese che siano singolarmente in possesso dei
requisiti per partecipare allagaradi cui al successivo articolo 5 del presente disciplinare.

Fermo restando che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dalle imprese
future raggruppate come precisato nel seguito del presente disciplinare, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del
costituendo raggruppamento con indicazione specifica della condizione di impresa mandante o di
impresa mandataria.

| concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo dovranno indicare le parti
dell’ appalto che verranno eseguite da ogni componente del raggruppamento.

Non é ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione del
raggruppamento dichiarato nella domanda di partecipazione.

Articolo 5— Requisiti di partecipazione

Articolo 5.1 —Imprese singole

Per la partecipazione all’appalto, i concorrenti singoli devono possedere i seguenti
requisiti, da dimostrare mediante la produzione dell’ apposita documentazione da allegare alla
domanda di partecipazione, secondo quanto successivamente indicato.
a) Requisiti di carattere etico-giuridico:
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1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, da ameno un
quinquennio per le attivita identiche a quelle oggetto d’ appalto;

2. possesso della certificazione 1SO 9001 e/o SO 9002 relativa alle prestazioni oggetto
d appalto;

3. possesso di sede operativa, con annesso magazzino ricambi, nell’ambito del Comune di
Napoli o comuni limitrofi, ovvero disponibilitd ad aprirla in caso di aggiudicazione
dell’ appalto;

4. non sussistenza a carico dell’Impresa né a carico dei suoi Legali Rappresentanti delle
cause di esclusione di cui al’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e sm.i. o dello stato di
amministrazione straordinaria;

5. assenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;

6. assenza delle condizioni di incapacita a trattare con la Pubblica Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 120 e seguenti dellalegge 689/1981;

7. assenza di procedimenti in corso per |’applicazione di misure di prevenzione previste
dalle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 55/90 e loro successive modifiche e/o integrazioni;

8. assenza, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un convivente;

9. inesistenza di rapporti di collegamento e controllo determinati in base a criteri di cui
all’art. 2359 c.c. con altre imprese che hanno chiesto di partecipare singolarmente o in
raggruppamento alagara;

10. condizione di non assoggettabilita agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui ala
legge 68/1999, per le imprese che occupano non piu di 15 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano fatto una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000;

11. assenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure del divieto
di stipulare contratti con la pubblica anministrazione di cui al’art. 9, comma 2, lett. a),
b) ec) del D. Lgs. 231/2001;

12. esistenza dei piani individuali di emersione di cui al’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 es. m.i,;

13. osservanza al’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

14. idonee capacita tecnico professionali, necessarie per la predisposizione ed attuazione dei
piani di sicurezza;

15. regolarita con gli obblighi ed adempimenti in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali afavore dei lavoratori;

16. possesso di certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99, per le imprese che
occupano piu di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e che
abbiano fatto una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, di data non anteriore a sel
mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, dalla quale risulti I’ ottemperanza ale
norme della suddetta legge, accompagnata da dichiarazione, resa ai sensi del DPR
445/2000, dal Legale Rappresentante a conferma della persistenza, a fini
dell’ assolvimento degli obblighi di cui alalegge 68/99, della situazione certificata dalla
originaria attestazione dell’ ufficio competente;

b) Requisiti di carattere economico-finanziario:
1. importo globale del fatturato, derivante da attivita diretta o indiretta, del concorrente
negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a3 volte I'importo a base d’ asta;
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2. importo del fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari per redizzazione e
manutenzione di reti di monitoraggio ambientale in tempo reale con trasmissione
dati in ponte radio troposferico non inferiore a 2 volte I'importo a base d’ asta;

3. importo di almeno una delle prestazioni di cui a precedente punto 2), risultante da
unico contratto, non inferiore a€ 720.000 IVA esclusa;

4. possesso del requisiti di qualificazione per I'esecuzione di lavori pubblici di cui
al’art. 28 comma 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 es.m.i.;

5. ldonee referenze bancarie, rilasciate in formadi dichiarazioni da almeno due Istituti
di Credito, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di gara, dalle quali
risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarita e
puntualita;

c) Requisiti di carattere tecnico-organizzativo:

1. Aver effettuato nell’ ultimo triennio forniture e servizi identici a quelli d appalto,
per ladurata di almeno un anno, con proprio personale;

2. Aver un organico tecnico specializzato per le prestazioni oggetto d’ appalto e una
struttura organizzativa dotata di proprie attrezzature, supporti, materiali e strumenti
necessari alo svolgimento di tali prestazioni;

3. numero attuale di dipendenti non inferiore a 20 unita, cosi come quello medio
annuo negli ultimi tre esercizi finanziari.

Articolo 5.2 — Raggruppamenti temporanei o gia costituiti di imprese
Nel caso di Raggruppamenti Temporanel di Imprese, i concorrenti dovranno atteners a

quanto segue:

a) | requigiti di cui a punti a1), a2), a4), a&5), a6), a7), a8), a9), a10), all), al12), a13),
al4), a15), a16), c-1) e c-2) del’art. 5.1 dovranno essere posseduti da tutte le Imprese
facenti parte del Raggruppamento;

b) | requisiti di cui a punto a3) e c-3) e dovranno posseduti dall’ Impresa Capogruppo;

c) | requisiti di cui a punto b-1) dell’art. 5.1 dovranno essere posseduti per aimeno il 60 %
dall’ Impresa Capogruppo e per la restante percentuale, cumulativamente, dalla/e mandante/i
in misura non inferiore al 20% per ciascuna mandante. Il totale deve comunque essere
almeno pari al 100% dei requisiti richiesti all’Impresa singola.

Articolo 6 — Domanda di partecipazione

Ai fini dell’ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno presentare istanza di
partecipazione redatta, in lingua italiana, su cartalegale o resatale a fini dell’imposta sul bollo
(marca da bollo da € 10,33). L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di
concorrente singolo o da tutti i legali rappresentanti le imprese che intendono riunirsi o
associarsi, dovra essere inviata a mezzo del servizio raccomandato di Stato 0 agenzia di recapito
autorizzata, al’indirizzo della stazione appaltante di cui a punto 1.1) del bando di gara e
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato a punto 1V.3.3) del bando di gara. E’
atresi possibile la consegna a mano della domanda al medesimo recapito entro il predetto
termine. L’ Amministrazione, consentendo |la presentazione diretta ai propri uffici delle domande
di partecipazione, non assume responsabilita alcuna per il caso di ritardo nella consegna dei
plichi comunque daimputarsi ai vettori prescelti dai concorrenti. Il plico contenente la domanda
di partecipazione dovra essere presentato — pena |’ esclusione — chiuso, sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovranno essere indicati:

- oggetto: Domanda di partecipazione ala gara dappalto a procedura aperta per I'affidamento della
redizzazione del “Progetto di potenziamento della rete integrata di telerilevamento di dati
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idrometeorologici (Secondo lotto funzionale, legge 267/98) — Stralcio per la Campania’, approvato con
D.G.R. 1860 del 09 dicembre 2005";

- destinatario: Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio -
Servizio 04 - “Centro Funzionale” - Centro Direzionale di Napoli - Isola C/3 - 80143
Napoli;

- mittente: denominazione ed indirizzo del Concorrente.

All'interno del plico, oltre alla domanda di partecipazione, dovranno essere contenute, pena |’ esclusione dalla gara,

tre distinte buste “A”, “B”, “C” chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti

ciascuna sul dorso, rispettivamente, le diciture: “A - Documentazione Amministrativa’; “B - Offerta Tecnica’; “C -
Offerta Economica’.

Si precisa che, a norma dell’art. 2, commi 10 e 11, della legge n. 191/98 e del D.Lgs.
n.403/1998, alla domanda, cosi come a tutte le dichiarazioni €/o attestazioni presentate, deve
essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento, in corso di
validita, del firmatario.

Per i concorrenti non residenti in Italia, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, dovranno essere prodotte secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la
qualeil concorrente, assumendosene |a piena responsabilita.

Articolo 7 — Documentazione Amministrativa
All’interno dellaBusta A, dovra essere contenuta la seguente documentazione:

a) Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del

DPR 445/2000, attestante:

1. il nominativo del legale rappresentante e I’idoneita dei suoi poteri per la sottoscrizione
dei documenti di gara;

2. di aver visionato il bando di gara, il disciplinare, il capitolato e accettarne integralmente,
senza riserve, tutte le clausole e condizioni, avendo piena conoscenza delle modalita di
espletamento delle prestazioni oggetto d’ appalto, avendo valutato tutte le condizioni di
fatto e di diritto che possono influire sulle stesse prestazioni ed avendo tenuto conto, nella
formulazione dell’ offerta, di tutti gli obblighi, costi ed oneri, diretti ed indiretti, principali
ed accessori da assumere e sostenere per eseguire |’ appalto nel rispetto del capitolato e
dellalegislazione vigente,

3. di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, ritenendola vincolante per il
periodo previsto nel bando di gara;

4. di obbligars ala consegna delle apparecchiature, alla loro installazione, messa in
esercizio e collaudo, ivi comprese |le opere accessorie €/o complementari, entro il termine
offerto in sede di garg;

5. l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, da ameno un
quinquennio per le attivita identiche a quelle oggetto d appalto, indicando I'elenco dei
soggetti con delega di poteri di rappresentanza e relativa qualifica (riportare: cognome,
nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza) e con I’ attestazione che I’ Impresa € nel
pieno e libero esercizio della propria attivita e che nell’ ultimo quinquennio non risulta
essere stata sottoposta od avere pendenti procedure concorsuali di fallimento
amministrazione controllata €/0 concordato preventivo;

6. il possesso della certificazione 1SO 9001 e/o 1SO 9002 relativa alle prestazioni oggetto
d appalto;

7. che il Concorrente € in possesso di sede operativa, con annesso magazzino ricambi,
nell’ambito del Comune di Napoli o comuni limitrofi, ovvero disponibilita ad aprirlain
caso di aggiudicazione dell’ appalto;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

la non sussistenza a carico dell’ Impresa né a carico del suoi Legali Rappresentanti delle
cause di esclusione di cui al’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e sm.i. 0 dello stato di
amministrazione straordinaria;

I’assenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;

I’ assenza delle condizioni di incapacita a trattare con la Pubblica Stazione Appaltante, ai
sensi dell’ art. 120 e seguenti dellalegge 689/1981;

I"assenza di procedimenti in corso per |"applicazione di misure di prevenzione previste
dalle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 55/90 e loro successive modifiche e/o integrazioni;
I"assenza, negli ultimi cinque anni, nel propri confronti degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un convivente;

I"inesistenza di rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui
al’art. 2359 c.c. con atre imprese che hanno chiesto di partecipare singolarmente o in
raggruppamento alla gara;

la condizione di non assoggettabilita agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui ala
legge 68/1999, per le imprese che occupano non piu di 15 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano fatto una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000 oppure, nel caso in cui vi Sia assoggettato, dichiarazione (ovvero
certificazione) di cui al’art. 17 della Legge 68/99 dalla quale risulti |’ ottemperanza alle
norme della suddetta legge;

I" assenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure del divieto
di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al’art. 9, comma 2, lett. a),
b) ec) del D. Lgs. 231/2001;

I’ esistenza dei piani individuali di emersione di cui al’art. 1 bis, comma 14 dellalegge n.
383/2001 es. m.i.;

I’ osservanza al’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

il possesso di idonee capacita tecnico professionali, necessarie per la predisposizione ed
attuazione dei piani di sicurezza;

di assolvere con regolarita agli obblighi ed adempimenti in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali afavore dei lavoratori;

di obbligars a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso
all’amministrazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita
ad essa formulata prima dellagara o nel corso dell’ esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nellafase di esecuzione del lavori;

di obbligars a denunciare immediatamente alle Forze di polizia, dandone comunicazione
all’amministrazione, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale in qualunque forma esso s manifesti nei confronti dell’imprenditore,
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare |'assunzione di personale o |’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese — danneggiamenti — furti di
beni personali o in cantiere, ecc) utilizzando il modello di dichiarazione allegato al
Protocollo di legalita stipulato tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e
laPrefetturadi Napoli - Ufficio territoriale del Governo il 20.1.2005;

che I'importo globale del fatturato, derivante da attivita diretta o indiretta, del
concorrente negli ultimi tre esercizi finanziari e stato non inferiore a 3 volte I'importo a
base d' asta;
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23.che I' importo del fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari per redizzazione e
manutenzione di reti di monitoraggio ambientale in tempo reale con trasmissione dati in
ponte radio troposferico e stato non inferiore a 2 volte I'importo a base d’ asta;

24. che I'importo di almeno una delle prestazioni di cui a precedente punto 2), risultante da
unico contratto, € stato non inferiore a€ 720.000 IVA esclusa;

25. il possesso del requisiti di qualificazione per | esecuzione di lavori pubblici di cui all’ art.
28 comma 1l del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 es.m.i.;

A conferma della dichiarazione di cui a punto precedente a), dovra essere prodotta la

seguente documentazione:

1. Documentazione comprovante il possesso di sede operativa, con annesso magazzino
ricambi, nell’ambito del Comune di Napoli o comuni limitrofi, ovvero dichiarazione resa
ai sens degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del
concorrente si impegna ad aprirlain caso di aggiudicazione dell’ appalto, restando edotto
e pienamente consapevole che nel caso ci0 non avvenga entro la data stabilita
dall’ Amministrazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la
stessa Amministrazione provvedera all’annullamento “ipso facto” dell’ aggiudicazione
provvisoria, riservandosi di richiedere il risarcimento dei danni nei termini e modi
previsti dallalegislazione vigente,

2. Copiain carta semplice dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari o, per i concorrenti
stabiliti in stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio, dichiarazione
giurata o solenne;

3. Attestazione rilasciata da societa di attestazione (SOA) ex DPR 34/2000 regolarmente
autorizzata che documenti la qualificazione nella categoria OG12 — classifica | o
documento equivalente per le imprese con sede legale fuori dall’ltalia (in caso di
raggruppamento, il suddetto requisito pud essere posseduto anche da una sola delle
imprese associate);

4. ldonee referenze bancarie, rilasciate in forma di dichiarazioni da ameno due Istituti di
Credito, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di gara, dalle quali risulti cheiil
concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarita e puntualita;

5. Dichiarazioni €/o attestazioni in originale rilasciate dalle competenti Amministrazioni €/o
Enti, di regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal concorrente, identiche aquelle
oggetto d'appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari, con espressa indicazione
dell’ oggetto dei contratti, del rispettivo importo e della data di esecuzione;

6. Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in
originale, relativa alla cauzione provvisoria a garanzia della stipulazione del contratto,
pari a 2% dell’importo a base d’ asta, avente validita di 180 giorni a decorrere dalla data
di scadenza di presentazione delle offerte. La cauzione deve contenere espressamente la
rinuncia a beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta, non documentata, della Stazione
Appaltante. La cauzione sara restituita ai Concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni
dall’ aggiudicazione definitiva ed al Concorrente aggiudicatario all’ atto della stipula del
contratto;

7. Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione
contenente I’'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’ appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitivadi cui a capitolato d’ appalto;

8. Dichiarazione relativa alla volonta o meno di avvalers del subappalto e, in caso
affermativo, dichiarazione in forma semplice, del titolare o del legale rappresentante
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dell’Impresa, relativa alle parti ed alla quota dell’ appalto che s intende eventualmente
subappaltare. Al subappalto s applica la disciplina prevista dal combinato disposto
dell’art. 18 del D.Lgs. 157/95 es.m.i. eart. 18 dellaL. 55/90 e sm.i;

9. Nel caso di raggruppamento temporaneo dImpresa o costituendo o costituito,
dichiarazione riportante I'indicazione delle parti dell’ appalto che saranno eseguite dalle
singole Imprese, compreso |’ Impresa Capogruppo, con specifica degli importi presunti,
espressi in percentuale rispetto all’importo a base d’ appalto, delle stesse parti e |’ impegno
della Capogruppo aimpegnars ad espletare direttamente una quota non inferiore al 60%
dell’ appalto;

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’ Impresa, qualora non sia gia stata presentata
a corredo della domanda di partecipazione, dovra essere prodotta, a pena di esclusione, una
dichiarazione di intenti, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al Raggruppamento, che
indichi il futuro mandatario a quale spettera la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei
riguardi dell’ Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dal contratto, nonché I'impegno a conformarsi ala disciplina prevista dall’art. 10 D.Lgs.
358/92 e sm.i.

In caso di Costituendo Raggruppamento d’ Impresa la documentazione di cui ai precedenti
punti b-2) e b-5) devono essere presentate, secondo le modalita sopra riportate, da tutti i
soggetti partecipanti a Raggruppamento. La documentazione o dichiarazione di cui a punto
b-1) elacauzionedi cui a punto b-6) dovranno essere presentate dalla Capogruppo.

In caso di Costituito Raggruppamento d’ Impresa, la documentazione di cui ai punti b-2) e
b-5) devono essere presentate, secondo le modalita sopra riportate, da tutti i soggetti
partecipanti al Raggruppamento. La documentazione o dichiarazione di cui a punto b-1) ela
cauzione di cui a punto b-6) dovranno essere presentate dalla Capogruppo.

E’ vietata la partecipazione di un’impresa quale concorrente singolo ed in R.T.l. 0 in
consorzio con altre societa. Sono, altresi, esclus dalla gara i concorrenti coinvolti in
situazioni oggettive lesive della par condicio trai concorrenti €/o lesive della segretezza delle
offerte.

Articolo 8 — Offertatecnica

All'interno della Busta B, dovra essere contenuta |’ offerta tecnica, corredata, pena |’esclusione, dagli elaborati
progettuali indicati in dettaglio all’ art. 6 del capitolato d’ appalto.

Tutti gli elaborati richiesti dovranno essere debitamenti firmati, in ogni pagina, dal legale rappresentante del
concorrente o del raggruppamento e dovranno essere redatti secondo le prescrizioni contenute nel capitolato
d' appalto e nell’allegato progetto redatto dall’ Amministrazione, che costituisce requisito minimo richiesto per
I’ aggiudicazione della gara.

In tali elaborati saranno riportare tutte le indicazioni, elementi e schemi tipologico-funzionali necessari a definirein
modo compiuto e univocamente determinato i materiali e le caratteristiche delle apparecchiature costitutive della
rete e dei collegamenti in ponte radio necessari ala trasmissione in tempo reale dei dati rilevati dalle stazioni
periferiche ala centrale di controllo del sistema. La progettazione dovra essere obbligatoriamente corredata da
apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la quale “I’ Appaltatore assume ogni responsabilita
circa le scelte progettuali effettuate, ancorché concordate €/o richieste dall’ Amministrazione, confermando che tali
scelte consentono la perfetta efficienza delle opere progettate e il loro inserimento nel sistema di monitoraggio
meteoidropluviometrico in tempo reale del Centro funzionale della Protezione Civile della Regione Campania e che,
pertanto, ogni ulteriore onere non previsto negli elaborati progettuali redatti, ma necessario per rendere il sistema
completo e funzionante, resta a carico dell’ Appaltatore medesimo”. Gli elaborati progettuali da presentare dovranno
essere costituiti, in ogni caso, almeno dai documenti indicati nell’ art. 6 del capitolato d’ appalto ai punti da 1) a 10).
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Articolo 9 — Offerta Economica

All’interno della Busta C, dovra essere contenuta |’ offerta economica, espressain cifre e in lettere, redattain lingua
italiana, su carta legale ovvero su carta equipollente secondo lo stato UE di appartenenza, espressa in euro e
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente
I"Impresa o, nel caso di Associazione Temporanea gia costituita, dal legale rappresentante del concorrente designato
quale Capogruppo o, nel caso di Associazione Temporanea non ancora costituita, datutti i soggetti che costituiranno
|a predetta associazione.

Qualora nell’ offerta economica si preveda la fornitura di materiali di provenienza estera, nel prezzo offerto s
intendono compresi tutti gli oneri di importazione.

L' offerta dovra essere corredata, pena I'esclusione, dalla documentazione indicata in dettaglio al’art. 44 del
capitolato d' appalto, resa con le modalitaivi prescritte.

Articolo 10 - Avvertenze

1 Le dichiarazioni, i documenti e |’ offerta presentati da Concorrenti
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Valgono, in ogni
caso, a riguardo, le disposizioni e le forme previste dal D. Lgs. 358/92; per |’ offerta
economica, gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’ Unione
Europea, devono essere espressi in euro;

2. Le dichiarazioni sostitutive rese dai Concorrenti hanno valore di
piena assunzione di responsabilita da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al
disposto di cui al'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445; |la falsa dichiarazione costituisce
causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare;

3. In ordine ala veridicita delle dichiarazioni dei concorrenti non
aggiudicatari, la stazione appaltante procedera a verifiche anche a campione ai sensi dell'art.
71 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Quando la documentazione di verifica non sia fornita dal
Concorrente, ovvero non confermi le dichiarazioni allegate all’ istanza di partecipazione alla
gara, la Stazione Appaltante procedera all’ escussione della cauzione provvisoria;

4. Non é consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque
forma abbiano partecipato a presente appalto;
5. | pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista

verranno effettuati dall’ aggiudicatario che € obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con I’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate;

6. In ordine ala facolta prevista dall’art. 15 del D. Lgs. 358/92 e
s.m.i., con specifico riferimento alla possibilita di completare la documentazione presentata
dal Concorrente, si procedera all’esclusione dello stesso anche in caso di mancata
presentazione di  un solo documento richiesto dal presente Disciplinare;

7. L’Amministrazione s riserva comunque la facolta di non
procedere ad acuna aggiudicazione, senza incorrere in responsabilita e/o azioni di
risarcimento dei danni, neanche ai sensi degli arti 1337 e 1338 c.c.

3 PARTEIIIl - Esame delle offerte e aggiudicazione provvisoria

Articolo 11 - Commissione Giudicatrice

Le operazioni di valutazione delle offerte saranno affidate ad una apposita Commissione
Giudicatrice, nominata dall’ Organo competente della Stazione Appaltante. Le indicazioni della
Commissione, in ordine all’aggiudicazione, saranno rimesse al Dirigente del Settore
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Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania per i
provvedimenti conseguenti. L’ aggiudicazione, pertanto, non tiene luogo di contratto.

Articolo 12 - Criteri di aggiudicazione

L' appalto sara aggiudicato con il criterio dell’ offerta economicamente pitl vantaggiosa, di cui al’art. 19 comma 1
lettera b del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in atuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE", coordinato con le modifiche
introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402", sulla base del progetto predisposto dall’ Amministrazione,
che costituisce requisito minimo essenziale, adottando i parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili,
dettagliatamente riportati all’ art. 45 del capitolato d’ appalto.

Non s fara luogo a gara di miglioria, né sara consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta, né di
offerta condizionata.

Articolo 13 - Fas e proceduredi gara

Laproceduradi garas svolgera secondo quanto di seguito riportato.

Nella sede, data e ora stabilite, che saranno oggetto di apposita comunicazione inviata ai
concorrenti a mezzo telefax, in seduta pubblica, alla quale potra intervenire un rappresentante
legale dell’'impresa concorrente o altra persona dallo stesso delegata in forma scritta, la
Commissione, previa presa d’atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini
stabiliti per la loro presentazione e previa presa d atto degli aspetti formali dei plichi medesimi
contenenti le offerte e dell’ integrita degli stessi, provvedera all’ apertura dei plichi medesimi. La
Commissione procedera all’apertura delle buste “A — Documentazione Amministrativa’,
contenenti i documenti per la partecipazione alla gara ed ala verifica che le stesse contengano
tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto
richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge.

Il presidente di gara procedera a siglare, unitamente al segretario verbalizzante, le buste “B —
Offerta Tecnica’ e “C — Offerta Economica’, che resteranno chiuse e depositate presso gli uffici
dell’ente sino all’espletamento delle operazioni relative ale fasi successive di gara. La
Commissione, alla fine delle operazioni, fissera la data della successiva fase, datenersi in unao
pil sedute riservate.

In tali sedute riservate si procedera all’analisi dell’ offerta tecnica (BUSTA B), assegnando i
relativi punteggi, verbalizzando i risultati e fissando |la data della successiva seduta pubblica, che
sara comunicata a mezzo telefax ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

In tale seduta pubblica, la Commissione, rendera noto ai concorrenti i punteggi assegnati
relativamente all’ offerta tecnica, ed aprira le BUSTE C contenenti I’ offerta economica,
assegnando i relativi punteggi e procedendo, infine, alla formulazione della graduatoria di gara,
che sara stilata, in ordine decrescente di punteggio complessivo attribuito.

| delegati dei Concorrenti presenti alle sedute pubbliche di gara che richiedano di inserire a
verbale eventuali osservazioni dovranno comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e
per conto del Concorrente.
| concorrenti, ad eccezione dell’ aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

L' aggiudicazione € vincolata al’ accettazione da parte del Concorrente aggiudicatario, delle eventuali modifiche che
I’ Amministrazione ritenga necessario introdurre, tenuto conto anche del giudizio espresso dalla Commissione
Giudicatrice, e che il Concorrente stesso dovra apportare al progetto. In caso di rifiuto I’ Amministrazione si riserva
il diritto di provvedere all’ appalto diversamente.

L’ aggiudicazione diverra definitiva solo quando la Commissione aggiudicante avra verificato la piena validita dei

requisiti dichiarati per partecipare alla gara e sara stato approvato il successivo atto amministrativo di approvazione
del verbali di gara.
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4
5 PARTEIV - Aqgaiudicazione definitiva e Contratto

Articolo 14 - Dimostrazione dei requisiti

Il Concorrente risultato aggiudicatario, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della
comunicazione, dovra presentare la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, prevista
dall’art. 47 del Capitolato d’ appalto ed ogni altra, eventualmente ancora non acquisita e
occorrente per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. Con la stessa comunicazione, sara
stabilita, inoltre, la data del sopralluogo previsto ai sensi dell’art. 34 del Capitolato d’ appalto,
che I’Amministrazione effettuerd, entro il suddetto termine, presso la Sede Operativa e il
Magazzino Ricambi dell’ aggiudicatario, a fine della verificadel disposto di cui a medesimo art.
34.

Articolo 15 - Aggiudicazione definitiva

La provvisoria aggiudicazione restera subordinata ala favorevole acquisizione della
certificazione di cui ala legge 13.9.1982 n. 646 e sue successive modificazioni ed integrazioni
(cd. antimafia) da parte dell’ Amministrazione appaltante, nonché ala verifica di conformita, in
relazione ai requisiti, alla documentazione e alle dichiarazioni prodotte in sede di partecipazione
alla gara, rispetto a quanto previsto dal protocollo di legalita sugli appalti, sottoscritto dal
Presidente della Giunta regionale della Campania e dal Prefetto di Napoli in data 20 gennaio
2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2005.

L’ aggiudicazione € vincolata al’ accettazione da parte del Concorrente aggiudicatario, delle
eventuali modifiche che I’ Amministrazione ritenga necessario introdurre, tenuto conto anche del
giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice, e che il Concorrente stesso dovra apportare al
progetto. In caso di rifiuto I’Amministrazione si riserva il diritto di provvedere all’ appalto
diversamente.

L’ aggiudicazione definitiva, inoltre, sara soggetta alla approvazione dei competenti organi
dell’ Amministrazione, per cui |'aggiudicazione provvisoria sara vincolante solo per il
Concorrente, mentre lo sara per la Amministrazione appatante solo una volta intervenuta la
predetta approvazione definitiva.

In caso di esito positivo, sia della verifica della documentazione di cui innanzi che di quella
effettuata in sede del sopralluogo, di cui all’art. 34 del Capitolato d appalto, presso la Sede
Operativa e il Magazzino Ricambi dell’lmpresa, la Stazione Appaltante potra procedere
all” aggiudicazione definitiva dell” appal to.

In carenza od irregolarita di uno degli elementi surriportati, ovvero se dall’esame delle
verifiche effettuate emergano fatti oggettivi che facciano ritenere non affidabile il Concorrente
aggiudicatario, si procedera "ipso facto" all'annullamento dell’ aggiudicazione provvisoria. In tal
caso, la Stazione Appaltante potra procedere, previa richiesta e verifica con esito positivo di
quanto riportato al precedente art. 14, all'aggiudicazione al secondo classificato, con |'addebito
del maggior costo e del danni subiti a carico del Concorrente inadempiente.

Qualora anche il secondo classificato non dovesse risultare idoneo al’aggiudicazione, la
procedura sopraindicata sara via, via, applicataai concorrenti successivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta insindacabile di non dar corso, interrompere o
annullare la procedura di gara in qualunque delle fasi sopra indicate in base a valutazioni di
propria esclusiva competenza, comungue finalizzate allatutela del pubblico interesse, senzachei
concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
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Articolo 16 - Stipula del Contratto

L’aggiudicatario deve addivenire ala stipula del Contratto, previa presentazione della
cauzione definitiva di cui al’art. 11 del Capitolato d'appalto, entro il termine fissato nella
comunicazione della Stazione Appaltante. Ove nel termine suddetto I’ Aggiudicatario non
addivenga alla stipula del Contratto, la Stazione Appaltante incamerera la cauzione provvisoria,
con riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni e potra procedere ad
aggiudicare |’ appalto a successivo concorrente in analogia a quanto previsto a precedente art.
15.

Tutte le spese di trascrizione e di registrazione del Contratto, oltre ale spese di bollo, o altro,
nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti
allafornitura, sono atotale carico dell’ Aggiudicatario.

Articolo 17 - Tutela della privacy

Ai sens dell’art. 10 comma 1, dellalegge 31.12.1996 n. 675, e sm.i. in ordine a procedimento
instaurato da questo bando, fatto salvo I'esercizio da parte dei concorrenti del diritti di cui
all’art.13 della stessa legge e le disposizioni sull’ accesso di cui ala legge n.241/90, s informa

che:

- le finalita cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ala scelta del contraente; le modalita di trattamento
ineriscono alla procedura concorsuale per I'affidamento dei servizi oggetto del presente disciplinare;

- il conferimento del dati ha natura facoltativa e s configura piu esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, nel caso intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi I’ appalto, deve rendere la documentazione
richiesta dall'’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’ esclusione dalla gara o nella decadenza
dell’ aggiudicazione;

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: i) il personae interno
dell’Amministrazione che curail procedimento; ii) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
iii) ogni altro soggetto che abbiainteresse ai sensi dellaL. 241/90 e delle leggi regionali vigenti;

- soggetto attivo titolare della raccolta dei dati € I’Amministrazione aggiudicatrice e responsabile del
trattamento dei dati il Responsabile del Procedimento nominato dall’ Amministrazione.
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