

COMUNE DI CASERTA - Settore LL.PP. - Patrimonio e Sport - Ufficio Gare - Tel. 0823/273275 Fax 0823/273294 - **Bando di gara per appalto integrato per affidamento "Sistema di telecontrollo ed antintrusione per il complesso monumentale Belvedere di S. Leucio". - Importo complessivo dell'appalto Euro 646.088,40 + iva.**

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caserta, Piazza Vanvitelli, 81100 Caserta;
2. Criterio di aggiudicazione: art. 21 - comma 1 - lett. b), della L. 109/94 e s.m.i.;
3. Luogo di esecuzione dell'opera: Complesso monumentale Belvedere di S. Leucio;
4. Oggetto dell'appalto: "Sistema di controllo ed antintrusione per il Complesso monumentale Belvedere di S. Leucio";
5. Importo complessivo dell'appalto: Euro = 646.088,40 + iva di cui Euro = 621.00,00 per lavori, Euro = 12.420,00 per oneri di sicurezza ed Euro 12.668,40 per redazione del progetto esecutivo non soggetti a ribasso;
6. Categorie richieste: Cat. prevalente OS 5 - class. III;
7. Tempi di esecuzione progettazione esecutiva 25 gg. dall'ordine di servizio del R.P.;
8. Tempi di esecuzione dei lavori: n. 60 gg. dal verbale di consegna dei lavori;
9. **Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 20/06/2006;**
10. Indirizzo: Ufficio protocollo del Comune di Caserta;
11. Sono ammessi alla partecipazione: concorrenti di cui agli artt. 10 e 13 Legge 109/94 e s.m., ai sensi degli artt. 93,94,95,96 e 97 del D.P.R. 554/99 e determinazione n. 25/01 della Autorità di Vigilanza su LL.PP., nonché concorrenti con sede in altri stati U.E.;
12. Modalità di finanziamento: fondi regionali PIT Reggia di Caserta;
13. Validità dell'offerta: 180 gg;
14. Documentazione da presentare: Tutto quanto previsto dal bando e disciplinare di gara integrale acquistabile presso il centro copie "SE.TI Via Crispo, n. 1 - Caserta tel. e fax 0823/322933";
15. Lingua redazione offerte: in lingua italiana ed in bollo legale;
16. Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo;
17. Cauzioni definitive come da bando di gara;
18. Facoltà di svincolo offerta: esercitabile dopo 180 gg; 19. Preinformazione non effettuata;

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Carmine Sorbo*