

RETTIFICHE

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI - Avviso di Rettifica in riferimento al pubblico incanto per l'appalto concernente la progettazione esecutiva e i lavori di costruzione e di sistemazione di piazza Anfiteatro e dell'adiacente piazza Immacolata, in Pompei.

STAZIONE APPALTANTE: Soprintendenza archeologica di Pompei, Servizio V, Uff. Appalti, Via Villa dei Misteri 2, 80045 Pompei (NA) Tel.081.8575356 fax 8575364.

In riferimento al pubblico incanto per l'appalto concernente la progettazione esecutiva e i lavori di costruzione e di sistemazione di piazza Anfiteatro e dell'adiacente piazza Immacolata, in Pompei pubblicato: sulla GURI n.184 del 9.08.06; sul BUR Campania del 14.8.06; su Il Sole 24 Ore del 10.8.06; su Napoli più-La verità 11.08.06; sul sito Lavori Pubblici; e sul sito della Soprintendenza Archeologica di Pompei si precisa e si rettifica quanto segue:

Il p.to II.1.3 del bando di gara, così come è stato pubblicato, recita quanto segue: Cat. prevalente: OG2 importo Euro 1.400.000,00 Class.IV con riferimento all'intero ammontare dell'appalto. Ulteriori Cat.: OS21 importo Euro 1.200.000,00 Class.IV; OG11 importo Euro 300.000,00 Class.II; La Cat.OS21 non è sostituibile dalla Cat.OG11.

Esso viene rettificato integralmente nel modo seguente: Cat. prevalente: OG2 importo Euro 1.400.000,00 class.IV con riferimento all'intero ammontare dell'appalto. Ulteriori Cat. OS18 importo Euro 1.200.000,00 Class.IV; OG11 importo Euro 300.000,00 Class.II; Pertanto: 1. Ai sopralluoghi già stabiliti al p.to 10 del discipl. di gara viene aggiunta l'ulteriore data del 25.09.06. 2.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto al p.to IV.3.3 del bando di gara previsto per il 25.09.06 alle h.12, viene differito al 10.10.06 alle h.12. 3.

L'apertura dei plichi prevista al p.to IV.3.7. del bando di gara per il 27.09.06 alle h.10, viene differita in data 12.10.06 alle h.10.

Il Direttore Amministrativo
Luigi Crimaco